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1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 

Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług 
społecznościowych 

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy 

dz. nr: 6908. 6907/1, 6909 w Ujsołach,  

34-371 Ujsoły, pow. żywiecki, woj. śląskie 

3. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

grup robót, 45000000 Roboty budowlane 
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000 Wykończeniowe roboty budowlane 
51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych 
31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 
35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

klas robót, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
45120000 Próbne wiercenia i wykopy 
45210000 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45220000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45250000 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 
45320000 Roboty izolacyjne 
45410000 Tynkowanie 
4542000 Zakładanie stolarki budowlanej 
45430000 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian 
45440000 Roboty malarskie i szklarskie 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

kategorii robót, 42113110-8 Płyty fundamentowe 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111250-5 Badanie gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112500-0 Usuwanie gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45223220-4 Roboty zadaszeniowe 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
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45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45261410-1 Izolowanie dachu 
45261420-4 Uszczelnianie dachu 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262320-0 Wyrównywanie 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 
45262423-2 Wykonywanie pokładów 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262620-3 Ściany nośne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych 
45421112-2 Instalowanie ram okiennych 
45421120-1 Instalowanie progów 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45421132-8 Instalowanie okien 
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
45421141-4 Instalowanie przegród 
 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45422100-2 Stolarka drewniana 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45432112-2 Kładzenie nawierzchni 
45432210-9 Wykładanie ścian 
45441000-0 Roboty szklarskie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442110-1 Malowanie budynków 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45442210-2 Galwanizowanie 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
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45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni 
4511000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45317300-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45312310-3 Ochrona odgromowa 

4. Nazwa Zamawiającego oraz jego adres 

Gmina Ujsoły, 

ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły 

5. Osoby opracowujące 
dokumentację 

mgr inż. arch. Ludmiła- Więckowska Bryś 

mgr inż. Tomasz Bryś 

mgr inż. Jacek Wojna 
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 Część opisowa 

 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1.1.1 Lokalizacja 
Obszar planowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowany w centralnej części miejscowości Ujsoły, 
powiat żywiecki, woj. śląskie.  
Istniejący zdegradowany obiekt objęty inwestycją zlokalizowany jest na następujących działkach: 
6908. 6907/1, 6909.  
 

1.1.2 Cel zamówienia 
Celem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych oraz oddanie do eksploatacji 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu wg. wymogów: polskiego prawa, norm 
obligatoryjnych wskazanych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej, norm fakultatywnych, 
pozostałych wytycznych wskazanych w niniejszym dokumencie. Ponadto realizacja inwestycji ma być 
zgodna z zapisami wynikającymi, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 w zakresie działania pkt. II.10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznościowych. 
 

 Podstawa opracowania PFU 

Podstawę opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowią w szczególności: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 
działania pkt. II. 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 
infrastruktury usług społecznościowych; 

 Regulamin naboru nr RPSL.10.02.03-IŻ.01-24-181/17 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 Uzgodnienia z Inwestorem; 
 Dokumentacja archiwalna obiektu; 
 Wizja lokalna z pomiarami technicznymi; 
 Warunki techniczne dla przyłącza energii elektrycznej ( nr war.: WP/039806/2018/O06R04) 
 Warunki techniczne dla przyłącza kanalizacji sanitarnej (sygn.: BES/WK/SN/05/18/654/235) 

 
 

 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

1.3.1 Opis stanu istniejącego w zakresie architektury 
Obiekt w latach 80-tych pełnił funkcję hotelu oraz restauracji, z podziałem użytkowym według 
kondygnacji. W poziomie -1 (przyziemie) znajdował się bar, pomieszczenia techniczne w tym 
kotłownia, hydrofornia oraz pomieszczenia magazynowe, poziom 0 (parter) pełnił funkcję restauracji 
z wydzieloną salą jadalni oraz salą taneczną, na tym poziomie znajdowały się również pomieszczenia 
przygotowania posiłków, magazynowania żywności oraz pomieszczenie techniczne wentylatorni. W 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA  
PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE ORAZ 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH" 
 

 
GMINA UJSOŁY – ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły 
NIP 553-251-09-51 – REGON 072182730 
 Strona 9 z 183 

poziomie +1 (piętro) znajdowały się pokoje sypialne ze wspólnymi łazienkami, a także pokój 
kierownika obiektu. W poziomie poddasza stwierdzono brak zagospodarowania pod względem 
funkcjonalności zatem poddasze było nieużytkowe. 
Obiekt w stanie istniejącym to budynek 3 kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Całość została 
wykonana na planie zbliżona do prostokąta o wymiarach ~16x29m oraz wysokości ~14m do kalenicy 
dachu. Dach dwuspadowy bez izolacji termicznej z dwoma jaskółkami w części południowej, z której 
jedna stanowi połączenie z dachem budynku Urzędu Gminy w Ujsołach. Pokrycie dachu stanowi 
gładka blacha ocynkowana, obróbki blacharskie, rynny oraz rynny spustowe również z blachy 
ocynkowanej. Obwodowo pod okapami wykonana podbitka drewniana. Elewacje budynku 
nieocieplone, wykonane z tynku cementowo-wapiennego zatartego na ostro za wyjątkiem ścian 
przyziemia na których zastosowano okładzinę z kamienia piaskowca, otoczaka rzecznego. 
Wykończenia ścian od wewnątrz i sufitów w postaci tynków cementowo-wapiennych zatartych na 
gładko, lokalnie wykonano boazerię, podłogi wykończone głownie parkietami za wyjątkiem 
pomieszczeń toalet, socjalnych, technicznych, gdzie znajduje się płytki ceramiczne lub posadzka 
betonowa. Okna w budynku, częściowo zostały wymienione na okna jednokomorowe z profilami 
PCV, pozostałe okna drewniane skrzynkowe oraz stalowe. Stolarka drzwiowa drewniana, stalowa a 
także aluminiowa. Wejście do budynku z poziomu parteru zapewniają dwoje schodów zewnętrznych 
usytuowanych od strony zachodnio-północnej budynku, na tej samej stronie jest zapewnione zejście 
do przyziemia. Komunikacja pionową między kondygnacjami zapewniają klatki wewnętrzne z parteru 
na piętro a także z parteru do części technicznej przyziemia.  
Aktualny stan obiektu, brak użytkowania, obiekt mocno zdegradowany. 
 
 

1.3.2 Opis stanu istniejącego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej 
Obiekt wykonany został w konstrukcji tradycyjnej murowanej.  
Fundamenty oraz ściany fundamentowe betonowe, żelbetowe, brak izolacji przeciwwodnej oraz 
termicznej. Ściany nadziemne wykonane z pustaka PGS cegły pełnej oraz kratówki. Stropy wykonane 
jako prefabrykowane stropy gęstożebrowe DZ-3, w części gospodarczej płyta żelbetowa wsparta na 
dwuteownikach I220. Balkony żelbetowe, połączone z belkami oraz zewnętrznymi słupami 
żelbetowymi. Schody wewnętrzne oraz zewnętrzne wykonane jako żelbetowe za wyjątkiem schodów 
zewnętrznych ewakuacyjnych od strony wschodniej budynku które zostały wykonane jako stalowe. 
W pierwszych latach użytkowania budynek był pokryty stropodachem betonowym (DZ-3) w 
późniejszym czasie wykonano nową konstrukcję dachu drewnianą płatwiowo-kleszczową pokrytą 
blachą płaską ocynkowaną na deskowaniu pełnym. 
 
 

1.3.3 Opis stanu istniejącego w zakresie branży instalacji elektrycznych 
W stanie istniejącym budynek jest odcięty od zasilania. Na poszczególnych kondygnacjach 
zlokalizowane są istniejące tablice bezpiecznikowe wykonane głównie w oparciu o bezpieczniki 
topikowe oraz małoolejowe. W poszczególnych pomieszczeniach znajduje się instalacja gniazd 
wtykowych i oświetlenia wykonana dla poszczególnych typów pomieszczeń (pokoje hotelowe, bar, 
sala bankietowa, itp.). 
 

1.3.4 Opis stanu istniejącego w zakresie branży instalacji sanitarnych 
W budynku brak jest kompletnej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewania i wentylacyjnej.  
 
Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. 
W pomieszczeniach kuchni oraz pomieszczeniach sanitarnych – łazienki, ubikacje, znajdują się 
pojedyncze, zniszczone przybory sanitarne takie jak: umywalki, sedesy, brodziki. Brak jest rur 
doprowadzających wodę oraz odprowadzających ścieki. W przyziemiu (poziom -1) widoczne są 
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pozostałości kanałów odpływowych kanalizacji sanitarnej żeliwne i PCV. 
Brak jest przyłącza wodociągowego. 
 
Instalacja wentylacyjna. 
W budynku widoczne są częściowe elementy wentylacji mechanicznej w postaci kanałów 
wentylacyjnych. Brak jest wentylatorów oraz innych urządzeń i elementów instalacji wentylacji 
mechanicznej. Wentylacja mechaniczna obsługiwała pomieszczenia na parterze, tj. salę jadalną, 
pomieszczenia przygotowania posiłków, magazynowania żywności. 
W budynku funkcjonowała również instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana w postaci kanałów 
murowanych wyprowadzonych ponad dach. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania. 
W budynku brak jest elementów instalacji ogrzewania, w tym kotła grzewczego, rur 
rozprowadzających, grzejników i innych elementów. 
 

1.3.5 Opis stanu istniejącego w zakresie branży drogowej 
Teren w rejonie planowanej inwestycji posiada lekki spadek w kierunku południowo zachodnim. Od 
strony północno-wschodniej w granicy działki nr 6909 znajduje się mur oporowy. Zjazd do zaplecza 
technicznego zapewniony jest poprzez bramę wjazdową od strony północnej z ul. Beskidzkiej, 
nawierzchnia zjazdu wykonana z trylinki betonowej, ze spadkiem w kierunku budynku restauracji 
myśliwskiej. Od strony północnej oraz zachodniej wokół budynku wykonano place i chodniki z płyt 
ażurowych oraz płyt chodnikowych zakończonych krawężnikiem drogowym. Ze względu na brak 
użytkowania wszystkie chodniki oraz nawierzchnie mocno przerośnięte zielenią niską. Przed 
budynkiem od strony północno-zachodniej znajduje się parking o nawierzchni asfaltowej, parking 
przylega bezpośrednio do ul. Beskidzkiej oraz do ul. Ks. Pr. Józefa Piotrowskiego. Aktualnie parking 
jest w ciągłym użytkowaniu. 
 
 

1.3.6 Opis planowanych robót budowlanych w zakresie architektury 
W zakresie robót budowlanych oraz wykończeniowych branży architektonicznej należy przewidzieć w 
szczególności: 

 Dostosowanie obiektu w poziomie parteru oraz piętra do planowanej funkcji mieszkalnej, 
centrum usług społecznościowych, pomieszczeń technicznych zamkniętych i otwartych oraz 
kotłowni w poziomie -1 (przyziemie); 

 Dostosowanie obiektu do potrzeb dostępności dla niepełnosprawnych (dostawa i montaż 
windy osobowej, pochylnie, balustrady); 

 Dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów w zakresie BHP, sanitarnych oraz PPOŻ; 
 Dostosowanie ciągów komunikacji poziomej oraz pionowej do aktualnych wymogów 

określonych przepisami; 
 Wymianę pokrycia dachowego wraz wykonaniem izolacji termicznej w poziomie dachu, 

wykonanie nowych obróbek blacharskich, kominów, odwodnienia dachu, okna włazowego, 
schodów strychowych, wykończenie skosów płytami OSB; 

 Adaptacja strychu na komórki lokatorskie wraz z wykonaniem ścianek działowych oraz stropu 
z płyt OSB na legarach drewnianych; 

 Wykonanie robót elewacyjnych (odtworzenie tynków, termomodernizacja wraz z wyprawą 
elewacyjną); 

 Wykonanie nowych podłóg wraz z izolacjami termicznymi stropów; 
 Wykonanie izolacji termicznej fundamentów; 
 Wykonanie nowych tynków wewnętrznych oraz naprawa tynków zewnętrznych; 
 Rozbiórka i wykonanie nowych ścianek działowych; 
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 Wykonanie nowej stolarki okiennej, drzwiowej; 
 Wykonanie robót malarskich w zakresie nowych oraz istniejących elementów wewnętrznych i 

zewnętrznych budynku; 
 Wymagane roboty rozbiórkowe; 

 

1.3.7 Opis planowanych robót budowlanych w zakresie branży konstrukcyjno-
budowlanej 

W zakresie robót budowlanych oraz remontowych branży konstrukcyjno-budowlanej należy 
przewidzieć w szczególności: 

 Naprawę oraz wzmocnienia fundamentów wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciwwodnej 
pionowej oraz poziomej; 

 Wykonanie napraw ubytków w ścianach konstrukcyjnych podziemnych i nadziemnych; 
 Zamurowanie oraz wykonanie nowych otworów dla drzwi oraz okien w ścianach nośnych i 

działowych; 
 Wykonanie nowych ścian konstrukcyjnych; 
 Wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych (ściany, fundamenty, belki, podciągi, słupy) 

związanych ze zmianą funkcji obiektu; 
 Wykonanie wzmocnień oraz modyfikacji i naprawy istniejących elementów konstrukcyjnych 

(stropy, słupy, ściany, więźba); 
 Wykonanie nowych konstrukcji nośnych schodów, pochylni, szybu windowego, murów i 

ścian oporowych, płyt żelbetowych, płyt na gruncie itp.; 
 Wykonanie właściwych zabezpieczeń w zakresie biernej ochrony ppoż. nowych oraz 

istniejących elementów konstrukcyjnych budynku. 
 
 

1.3.8 Opis planowanych robót w zakresie branży instalacji elektrycznych 
W zakresie robót w zakresie branży elektrycznej należy przewidzieć w szczególności: 

 wykonanie linii odbiorczej łączącej złącze licznikowe ze złączem kablowym; 
 wykonanie wewnętrznych linii zasilających; 
 wykonanie rozdzielnic wewnętrznych; 
 wykonanie instalacji oświetlenia powierzchni wspólnych; 
 wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego; 
 wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz oświetleniowej w poszczególnych 

pomieszczeniach; 
 wykonanie instalacji domofonowej; 
 wykonanie instalacji Internetowej; 
 wykonanie instalacji uziemiającej oraz połączeń wyrównawczych; 
 wykonanie instalacji odgromowej. 

 
Zasilanie budynku zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami przyłączenia nr 
WP/039806/2018/O06R04 wydanymi przez TAURON Dystrybucja.  
Projektowany budynek należy zasilić linią kablową nn, która zostanie wprowadzona do rozdzielnicy 
głównej RG, zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku. Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-
C. 
 
Tablice rozdzielcze 
Główna tablica rozdzielcza RG wykonana będzie jako zewnętrzna z wyłącznikiem głównym. W tej 
tablicy realizowana będzie funkcja „Głównego wyłącznika zasilania”.  
W rozdzielnicy RG nastąpi rozdział energii elektrycznej na poszczególne lokale. Poszczególne 
obwody należy opomiarować, a zabezpieczenia przedlicznikowe należy wykonać z wykorzystaniem 
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ograniczników mocy (człon przeciążeniowy bez człony zwarciowego). W rozdzielnicy RG należy 
także wykonać zmianę układu pracy sieci z TN-C na TN-S. 
Zgodnie z warunkami przyłączenia aparaturę należy dobrać dla prądu zwarciowego 6 kA w miejscu 
przyłączenia.  
 
Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych należy wykonać przewodami kabelkowymi. Całość 
instalacji układać pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego z tworzywa poliestrowego 
podtynkowego, a w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych (WC łazienki, piwnicach) bakelitowego 
hermetycznego (szczelnego) IP 44. Gniazda wtykowe w pokojach mieszkalnych i przedpokojach 
montować na wysokości 0,2m, a w kuchni, łazienkach i WC na wysokości 1,4m. Łączniki i przyciski 
instalacji oświetleniowej należy instalować na wysokości 1,4m. Gniazda wtykowe w łazienkach i WC 
winne być wyposażone w uchylną pokrywę (klapkę). Wypusty do kuchni elektrycznych należy 
montować na wysokości 0,4m, jako puszki przyłączeniowe 3-fazowe. 
Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w styk ochronny połączony z przewodem PE. 
Liczbę gniazd wtykowych oraz wpustów oświetleniowych dobrać zgodnie z Tablicą 3 Komentarza do 
normy N SEP-E-002”Zasady planowania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych”. 
Spadek napięcia w obwodach odbiorczych od licznika energii elektrycznej do punktu przyłączenia 
odbiornika nie powinien przekraczać 3%, przy czym jednoczesny spadek od złącza do zacisków 
dowolnego odbiornika nie powinien przekraczać 4%. 
Przekroje przewodów należy dobrać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54. 
 
Instalacje oświetleniowe 
Instalację oświetleniową klatki schodowej wykonać przewodem YDYżo. Na klatkach schodowych 
należy zastosować oprawy LED sterowane automatami schodowymi. Należy zastosować oprawy 
oświetlenia ewakuacyjnego z wbudowanymi akumulatorkami na 2-godzinny czas podtrzymania 
świecenia po zaniku napięcia. 
W pomieszczeniach technicznych otwartych należy zastosować oprawy LED sterowane za pomocą 
czujek ruchu. W komórkach lokatorskich zastosować oprawy LED.  
 
Instalacja oświetlenia zewnętrznego 
Oświetlenie zewnętrzne należy zasilić z tablicy administracyjnej TA z wykorzystaniem kabli typu 
YKY. Oświetlenie wykonać w wykorzystaniem słupów stalowych ocynkowanych oraz opraw typu 
LED. Sterowanie oświetleniem wykonać z wykorzystaniem zegara astronomicznego 
Linię kablową należy ułożyć w rowie kablowym na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. 
Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą 
gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Folia powinna znajdować się 
nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm. Głębokość 
ułożenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla 
powinna wynosić co najmniej 70 cm. W miejscach narażonych na obciążenia kable należy chronić za 
pomocą rur osłonowych. 
Wszystkie słupy należy uziemić, a rezystancja uziemienia winna spełniać warunek R ≤ 5Ω. 
Uziemienie wykonać za pomocą bednarki FeZn. 
 
Ochrona przeciwprzepięciowa. 
Ochrona przepięciowa zostanie zrealizowana z wykorzystaniem ograniczników przepięć typu B+C 
zlokalizowanych w rozdzielnicy RG. 
W przypadku instalowania urządzeń wrażliwych na przepięcia należy stosować ograniczniki przepięć 
typu D. Od przepięć należy także zabezpieczyć układy sterowania. 
 
Instalacja domofonowa 
Należy wykonać instalację domofonową opartą o rozwiązania systemowe. W tym celu należy 
wykonać montaż modułu wywołania przy drzwiach na klatkę schodową wejściowych na poziomie 0 
oraz -1. W każdym mieszkaniu należy zainstalować unifony. Zasilacz oraz centralę umieścić w tablicy 
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rozdzielczej TA. Projektowany system ma umożliwiać przypisanie indywidualnych kodów dostępu do 
otwarcia zamka w funkcji zamka kodowego, sygnalizację niezamkniętych drzwi wejściowych oraz 
indywidualne kody wywołania użytkowników. 
 
Instalacja internetowa 
Na potrzeby instalacji internetowej należy zamontować szafkę dystrybucyjną obok tablicy TA, gdzie 
przewiduje się wprowadzenie operatora internetu. Do poszczególnych mieszkań wykonać obwody 
abonenckie kablem UTP kategorii 5e. Kable należy prowadzić w rurach karbowanych. Dla wykonania 
odejścia do mieszkań, na każdej kondygnacji należy przewidzieć puszkę instalacyjną. Od puszki do 
gniazdka w mieszkaniu kabel należy prowadzić w rurze osłonowej. Obwód należy zakończyć w 
mieszkaniu lub centrum usług społecznościowych puszką podtynkową z gniazdem okablowania 
strukturalnego kategorii 5e na wysokości około 20 cm. 
 
Instalacja odgromowa 
Dookoła budynku należy wykonać uziom otokowy, który należy zrealizować podczas wykonywania 
prac fundamentowych. Bednarkę należy metalicznie połączyć ze zbrojeniem fundamentu. W 
przypadku nieuzyskania wymaganej wartości rezystancji 10 Ω, uziom należy rozbudować o 
dodatkowy uziom pionowy. 
Na dachu budynku należy wykonać instalację piorunochronną z wykorzystaniem zwodów poziomych 
niskich. Zwody wykonać z drutu stalowego ocynkowanego (FeZn). Kominy i inne elementy nie objęte 
strefą ochronną zwodów niskich należy chronić za pomocą iglic lub masztów. Metalowe rynny i rury 
spustowe również połączyć do zwodów. 
Od zwodów poziomych zamontować przewody odprowadzające z drutu FeZn ułożone pod warstwą 
ocieplającą w rurach niepalnych. Złącza kontrolne uziemień montować na wysokości 0.3m na ścianie 
budynku w obudowie. W miejscach skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi np. z kablami 
energetycznymi oraz w miejscu wejścia do budynku na bednarkę uziemiającą należy dodatkowo 
założyć rury osłonowe o grubości ścianki min. 5,0 mm. 
Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać metrykę urządzenia piorunochronnego. 
 
Połączenia wyrównawcze 
W budynku na poziomie -1 należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Do szyny połączeń 
wyrównawczych należy połączyć wszystkie metalowe elementy budynku (instalacje wodociągową, 
CO, urządzenia elektryczne i wentylacyjne). Szynę wyrównania potencjału połączyć z uziomem 
otokowym budynku oraz przewodem PE w rozdzielnicy TA. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zachowanie ciągłości połączeń wyrównawczych. Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz 
budynku, powinny być połączone w budynku możliwie jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia. 
W miejscach szczególnego zagrożenia (np. pomieszczenia o zwiększonej wilgotności), należy 
wykonać miejscowe szyny wyrównania potencjałów. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych zastosować szybkie samoczynne 
wyłączenie zasilania zrealizowane przez zastosowanie samoczynnych wyłączników nadmiarowo-
prądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 30 mA.  
Całą instalację w budynku wykonać w układzie TN – S. Dla obwodów 3 – fazowych stosować 
przewody pięciożyłowe, a dla obwodów 1 – fazowych trójżyłowe z odrębnym przewodem neutralnym 
N i ochronnym PE, do którego należy przyłączyć styki ochronne wszystkich gniazd wtyczkowych, a 
także przewodzące części osprzętu oświetleniowego. 
 

1.3.9 Opis planowanych robót branży instalacji sanitarnych 
W zakresie robót budowlanych oraz remontowych branży instalacji sanitarnych należy przewidzieć w 
szczególności: 

 wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowych – woda zimna, ciepła, cyrkulacyjna, 
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 wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowych z montażem baterii, zaworów i innych 
punktów poboru wody, 

 wykonanie instalacji podnoszącej ciśnienie w instalacji wodociągowej, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z montażem i instalacją wszystkich urządzeń 

sanitarnych, 
 wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, 
 wykonanie prac umożlwiających włączenie do zewnętrznej istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, 
 Rozpoznanie hydrogeologiczne terenu i wykonanie koniecznych badań i dokumentacji 

hydrogeologicznej, 
 Wykonanie studni głębinowej i instalacji do poboru wody ze studni, 
 Wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej, 
 Montaż urządzeń i elementów kotłowni na paliwo stałe, 
 Wykonanie węzła przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (grzejnikowe). 

 
 

1.3.10 Opis planowanych robót budowlanych w zakresie branży drogowej 
W zakresie robót budowlanych oraz remontowych branży drogowej należy przewidzieć w 
szczególności: 

 Wymiana nawierzchni wraz z podbudową zjazdów oraz chodników wokół budynku; 
 Wykonanie nowej organizacji ruchu na terenie obiektu, wraz z kompletnym oznakowaniem 

poziomym oraz pionowym; 
 Wykonanie nowych pochylni, dojazdu do pomieszczeń technicznych otwartych w poziomie -

1, odwodnień liniowych. 
 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Obszar objęty inwestycją posiada uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. 
Szczegółowe informacje w zakresie obowiązującego na terenie inwestycji planu zagospodarowania 
przestrzennego, znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ujsołach.  
Informacje nt. istniejącego zagospodarowania terenu zawarte są w treści mapy zasadniczej, dołączonej 
do części informacyjnej programu funkcjonalno-użytkowego. 
Zamawiający posiada dla przedmiotowej inwestycji następujące dokumenty: 

 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej; 
 Warunki na odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej; 
 Mapa zasadnicza. 

 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się dostosowanie obiektu do następujących części 
funkcjonalno-użytkowych: 

W poziomie -1 (przyziemie):  
 Pomieszczenia techniczne otwarte;  
 Pomieszczenia techniczne zamknięte (m.in.: kotłownia z magazynem paliwa stałego, 

hydrofornia, itp.); 
 Centrum usług społecznościowych. 

W poziomie 0 (parter): 
 4 mieszkania 
 2 lokale (Centrum usług społecznościowych) 
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W poziomie +1 (piętro): 
 6 mieszkań 

W poziomie poddasza: 
 Komórki lokatorskie; 
 Pomieszczenia techniczne. 

Dodatkowo w poziomie wszystkich kondygnacji komunikacja pozioma oraz pionowa, wraz z windą 
dla osób niepełnosprawnych w poziomach -1, 0, 1. 
 

 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 
9836:1997”Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych” 

 

1.6.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 
ich funkcji 

 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Powierzchnie ora funkcje w poziomie przyziemia 

Nazwa pomieszczenia m2 

Pomieszczenie techniczne– (-0.1) 64 

Lokal (centrum usług społecznościowych) – (-0.2) 30 

Pomieszczenie techniczne otwarte– (-0.3) 90 

Pomieszczenie techniczne otwarte– (-0.4) 125 

Komunikacja – (-0.5) 26 

Suma powierzchni netto w poziomie przyziemia 335 

Powierzchnie ora funkcje w poziomie parteru 

Nazwa pomieszczenia m2 

Mieszkanie- 0.1 51 

Lokal (centrum usług społecznościowych) – 0.2 34 

Lokal (centrum usługo społecznościowych) – 0.3 34 

Mieszkanie- 0.4 63 

Mieszkanie- 0.5 34 

Mieszkanie- 0.6 51 

Komunikacja- 0.7 60 
Suma powierzchni netto w poziomie parteru 327 

Powierzchnie oraz funkcje w poziomie 1 piętra 

Nazwa pomieszczenia m2 

Mieszkanie- 1.1 51 

Mieszkanie- 1.2 34 

Mieszkanie- 1.3 34 

Mieszkanie- 1.4 63 
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Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Mieszkanie- 1.5 34 

Mieszkanie- 1.6 51 

Komunikacja- 1.7 60 
Suma powierzchni netto w poziomie 1 piętra 327 

Powierzchnie oraz funkcje w poziomie poddasza 

Nazwa pomieszczenia m2 

Pomieszczenie techniczne- 2.1 65 

Komórka lokatorska – 2.2 18 

Komórka lokatorska – 2.3 14 

Komórka lokatorska – 2.4 12 

Komórka lokatorska – 2.5 19 

Komórka lokatorska – 2.6 16 

Komórka lokatorska – 2.7 14 
Komórka lokatorska – 2.8 19 
Komórka lokatorska – 2.9 21 
Komórka lokatorska – 2.10 25 
Komórka lokatorska – 2.11 35 
Komunikacja – 2.12 61 
Suma powierzchni netto w poziomie poddasza 319 

Suma powierzchni netto z wszystkich kondygnacji 1308 
 
 

1.6.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający 
udział powierzchni ruchu w powierzchni 

 

Powierzchnie całkowite  m2 

Powierzchnia całkowita (przyziemie) 394 

Powierzchnia całkowita (parter) 394 

Powierzchnia całkowita (1 piętro) 394 

Powierzchnia całkowita (poddasze) 394 

Powierzchnie całkowite (suma) 1576 

  

Powierzchnie netto m2 

Powierzchnia netto (przyziemie) 335 

Powierzchnia netto (parter) 327 

Powierzchnia netto (1 piętro) 327 

Powierzchnia netto (poddasze) 319 

Powierzchnie netto (suma) 1308 

  

Kubatury brutto m3 

Kubatura całkowita (przyziemie) 946 
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Powierzchnie całkowite  m2 

Kubatura całkowita (parter) 1261 

Kubatura całkowita (1 piętro) 1084 

Kubatura całkowita (poddasze) 957 

Kubatura brutto (suma) 4247 

  

Kubatury netto m3 

Kubatura netto (przyziemie)  804 

Kubatura netto (parter) 1046 

Kubatura netto (1 piętro) 899 

Kubatura netto (poddasze) 840 

Kubatura netto (suma) 3590 

  

Powierzchnie obudowy m2 

Powierzchnia obudowy (przyziemie)  227 

Powierzchnia obudowy (parter) 321 

Powierzchnia obudowy (1 piętro) 279 

Powierzchnia obudowy (poddasze) 448 

Powierzchnie obudowy (suma) 1275 
 
 

1.6.3 Proporcje kubatur do powierzchni 
 

Proporcje kubatur do powierzchni   

Kubatura brutto (przyziemie) / powierzchnia całkowita (przyziemie) 2,4 

Kubatura brutto (parter)/powierzchnia całkowita (parteru) 3,2 

Kubatura brutto (1 piętro) /powierzchnia całkowita (1 piętro) 2,8 

Kubatura brutto (poddasze)/powierzchnia całkowita (poddasze) 2,4 

Kubatura brutto / powierzchnia całkowita (przyziemie) 10,8 

Kubatura brutto / powierzchnia całkowita (parter) 10,8 

Kubatura brutto /powierzchnia całkowita (1 piętro) 10,8 

Kubatura brutto /powierzchnia całkowita (poddasze) 10,8 

Kubatura brutto /suma powierzchni całkowitej  2,7 

    

Kubatura brutto (przyziemie) / powierzchnia netto (przyziemie) 2,8 

Kubatura brutto (parter) / powierzchnia netto (parter) 3,9 

Kubatura brutto (1 piętro) / powierzchnia netto (1 piętro) 3,3 

Kubatura brutto (poddasze) / powierzchnia netto (poddasze) 3,0 

Kubatura brutto / powierzchnia netto (przyziemie) 12,7 

Kubatura brutto / powierzchnia netto (parter) 13,0 

Kubatura brutto / powierzchnia netto (1 piętro) 13,0 

Kubatura brutto / powierzchnia netto (poddasze) 13,3 
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Proporcje kubatur do powierzchni   

Kubatura brutto / suma powierzchni netto  3,2 

    

Kubatura netto (przyziemie) / powierzchnia całkowita (przyziemia) 2,0 

Kubatura netto (parter) / powierzchnia całkowita (parter) 2,7 

Kubatura netto (1 piętro) / powierzchnia całkowita (1 piętro) 2,3 

Kubatura netto (poddasze) / powierzchnia całkowita (poddasze) 2,1 

Kubatura netto / powierzchnia całkowita (przyziemie) 9,1 

Kubatura netto / powierzchnia całkowita (parter) 9,1 

Kubatura netto /powierzchnia całkowita (1 piętro) 9,1 

Kubatura netto /powierzchnia całkowita (poddasze) 9,1 

Kubatura netto / suma powierzchni całkowitej  2,3 
 
 

1.6.4 Proporcje powierzchni do kubatur 
 

Proporcje powierzchni do kubatur   

Powierzchnia obudowy (przyziemie)/kubatura brutto (przyziemie) 0,240 

Powierzchnia obudowy (parter)/ kubatura brutto (parter) 0,255 

Powierzchnia obudowy (1 piętro) / kubatura brutto (1 piętro) 0,257 

Powierzchnia obudowy (poddasze)/ kubatura brutto (poddasze) 0,468 

    

Powierzchnia obudowy (przyziemie)/kubatura brutto 0,053 

Powierzchnia obudowy (parter)/ kubatura brutto  0,076 

Powierzchnia obudowy (1 piętro) / kubatura brutto 0,066 

Powierzchnia obudowy (poddasze)/ kubatura brutto 0,105 

Powierzchnia obudowy (suma) / kubatura brutto 0,300 

    

Powierzchnia obudowy (przyziemie)/kubatura netto (przyziemie) 0,282 

Powierzchnia obudowy (parter)/ kubatura netto (parter) 0,307 

Powierzchnia obudowy (1 piętro) / kubatura netto (1 piętro) 0,310 

Powierzchnia obudowy (poddasze)/ kubatura netto (poddasze) 0,533 

    

Powierzchnia obudowy (przyziemie)/kubatura netto  0,063 

Powierzchnia obudowy (parter)/ kubatura netto 0,089 

Powierzchnia obudowy (1 piętro) / kubatura netto 0,078 

Powierzchnia obudowy (poddasze)/ kubatura netto 0,125 

Powierzchnia obudowy / kubatura netto 0,355 

Wskaźnik udziału powierzchni ruchu w powierzchni netto 15,8% 
 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA  
PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE ORAZ 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH" 
 

 
GMINA UJSOŁY – ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły 
NIP 553-251-09-51 – REGON 072182730 
 Strona 19 z 183 

1.6.5 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 
przyjętych parametrów i kubatur lub wskaźników 

Określa się różnice przyjętych parametrów na poziomie 20%. 
 

 Stan formalno-prawny 

Zamawiający oświadcza, że w stosunku do nieruchomości gruntowej – działek o numerach 
ewidencyjnych 6907/1, 6908 oraz 6909, będących terenem inwestycji, Gmina Ujsoły posiada tytuł 
własności. Tym samym Zamawiający dysponuje ww. nieruchomością na cele budowlane. 
 

 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i zrealizować zakres prac, dostaw i 
usług zgodnie z poniższymi wymaganiami. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
uzgodnienia z Zamawiającym przedmiaru robót, który winien zawierać zestawienie przewidywanych 
do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

 Dokumentacja projektowa 

W ramach dokumentacji projektowej, Wykonawca dostarczy wszelkie opracowania niezbędne do 
prawidłowej realizacji inwestycji. 
Dostawca dostarczy w szczególności: 

 projekt budowlany; 
 projekt wykonawczy; 
 dokumentację powykonawczą. 

Wszelka dokumentacja projektowa winna być przekazywana Zamawiającemu w formie papierowej 
(minimum 6 egz.) oraz w postaci elektronicznej w formacie .pdf, a także pliki edytowalne w 
formatach m.in. .docx, .xlsx, .ath, .dwg.  
Zamawiający może określić mniejszą liczbę wymaganych egzemplarzy w wersji papierowej. 
Forma przekazywanych dokumentacji projektowych powinna być zgodna z rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Niezależnie od wymagań wynikających z przepisów, Zamawiający wymaga, aby projekty 
wykonawcze były sporządzane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, a także, 
aby projekty budowlane oraz projekty wykonawcze były zaopiniowane przez: 

 rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, o którym mowa w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do 
spraw bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w ustawie z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na 
użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotową inwestycją. 
Przedstawione w PFU dokumenty są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do opracowania 
dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, 
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niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. 
 

 Zakres dokumentacji projektowej 

1.10.1 Opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych 
Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa podkładów 
geodezyjnych do celów projektowych. 
Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokościowych podkładów mapowych dla obszaru objętego 
projektowaniem musi być wykonana przez uprawnionego geodetę i zarejestrowana w Powiatowym 
Ośrodku Geodezyjnym. 
 

1.10.2 Projekt budowlany 
W ramach zamówienia, Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne badania, opracowania, ekspertyzy, 
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne oraz wszelkiego rodzaju dokumentacje formalno-
prawne, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Projekt budowlany należy 
sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 
Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę, a także 
wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia itp. niezbędne do zatwierdzenia projektu budowlanego 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
W ramach planowanej termomodernizacji budynku, Wykonawca opracuje również audyt 
energetyczny. 
 

1.10.3 Projekt wykonawczy 
Projekty wykonawcze będą opracowane przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Projekty wykonawcze będą opracowane na podstawie zaopiniowanego przez 
Zamawiającego projektu: budowlanego. 
Rozwiązania zawarte w projektach wykonawczych nie mogą wprowadzać odstępstw  
o charakterze istotnym (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane), w stosunku do 
zatwierdzonych projektów budowlanych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca 
opracuje we własnym zakresie i na własny koszt projekt budowlany zamienny. 
 
Branżowe projekty wykonawcze powinny zawierać w szczególności: 

 wykaz części składowych projektu wykonawczego i system przyjętego oznakowania 
dokumentacji; 

 szczegółowe opisy i specyfikację wyposażenia; 
 rysunki zestawieniowe instalacji, obiektów, budynków, budowli; 
 rysunki montażowe, konstrukcyjne i zestawieniowe umożliwiające montaż projektowanych 

instalacji na Budowie; 
 wszystkie niezbędne schematy, rysunki wykonawcze i warsztatowe; 
 specyfikacje materiałowe; 
 specyfikacje techniczne do zamówień; 
 instrukcje serwisowe i instrukcje obsługi; 
 dane niezbędne do zakupu, wykonawstwa montażu, uruchomienia, eksploatacji, przeglądów i 

remontów; 
 obliczenia projektowe; 
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 uzgodnienia branżowe; 
 wykaz norm dotyczących przedmiotu projektu; 
 warunki techniczne dostaw i odbiorów poszczególnych urządzeń lub instalacji; 

Wymagane przepisami opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów. Wymagania szczegółowe dotyczące projektów wykonawczych dla 
poszczególnych branż wyspecyfikowano poniżej. 
 

1.10.3.1 Wymagania szczegółowe w branży architektonicznej 

Projekty wykonawcze w branży architektonicznej powinny zawierać w szczególności: 
 Rysunki uszczegółowionych rzutów (w tym zagospodarowania terenu), przekrojów oraz 

elewacji budynku wraz ze szczegółowym opisem zastosowanych materiałów oraz z 
naniesieniem przebiegu elementów wszystkich branż przedstawiony w sposób gabarytowy 

 Wykazy i rysunki elementów, detale obróbek blacharskich, szczegóły połączeń, elementów 
nietypowych, itp.; 

 Detale wykonania izolacji termicznej; 
 Wykazy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej. 

 

1.10.3.2 Wymagania szczegółowe w branży konstrukcyjno-budowlanej 

Projekty wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej powinny zawierać w szczególności: 
 Kompletne obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wraz z przyjętymi do obliczeń 

schematami obciążeń; 
 Obliczenia statyczne związane z posadowieniem obiektów w gruncie,  
 Wymagania dotyczące zakresu kontroli i dopuszczalnej wadliwości połączeń spawanych oraz 

innych badań, które wynikają ze specyfiki danej konstrukcji lub jej elementu, tolerancji 
wykonania elementów oraz całości konstrukcji; 

 Szczegółowe założenia dla projektu organizacji prac budowlanych i montażu elementów 
konstrukcji; 

 Specyfikacje zabezpieczeń antykorozyjnych i wymagania odnoszące się do ich wykonywania; 
 Projekty izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz chemoodpornych; 
 Rysunki zestawieniowe oraz szczegółowe rysunki poszczególnych elementów, tak zwane 

”rysunki warsztatowe”, konstrukcji stalowej wraz z zestawieniem materiałów; 
 Szczegółowe rysunki szalunkowe (geometryczne) i zbrojeniowe elementów konstrukcji 

żelbetowej obrazujące kształty prętów zbrojeniowych oraz ich lokalizację w elemencie 
konstrukcyjnym a także wykazy stali zbrojeniowej, całość pręty oraz zestawienie winno 
posiadać spójną numerację prętów, zestawienie kubatury betonu; 

 Wymagania dotyczące prowadzenia robót betonowych; 
 Wymagania dotyczące montażu i odbioru konstrukcji; 
 Szczegółowe plany usytuowania poszczególnych obiektów budowlanych na etapie projektów 

wykonawczych 
 

1.10.3.3 Wymagania szczegółowe w branży elektrycznej 

W projekcie wykonawczym branży elektrycznej należy zawrzeć: 
 bilans mocy; 
 obliczenia spadków napięć; 
 obliczenia doboru zabezpieczeń, przewodów oraz kabli; 
 obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
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 obliczenia natężenia oświetlenia; 
 schematy i elewacje poszczególnych rozdzielnic; 
 szczegółowe plany lokalizacji poszczególnych elementów instalacji eklektycznych, 

domofonowych oraz odgromowych. 
 

1.10.3.4 Wymagania szczegółowe w branży instalacyjnej 

Projekty wykonawcze w branży instalacyjnej powinny zawierać w szczególności: 
 opis techniczny, zawierający m.in. wymagania dotyczące prowadzenia robót 

budowalnych, odbioru robót, wymagania dotyczące zakresu badań, prób i kontroli; 
 Obliczenia zapotrzebowania na media, obliczenia doboru rurociągów, urządzeń 

i armatury; 
 Obliczenia ilości odprowadzania ścieków, dobór rurociągów i urządzeń sanitarnych; 
 Obliczenia hydrauliczne instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; 
 Obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku oraz dobór urządzeń do przygotowania 

ciepła na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej; 
 wszystkie niezbędne schematy i rysunki wykonawcze; 
 Plany sytuacyjne z naniesionym uzbrojeniem technicznym i przyłączami do sieci 

zewnętrznych; 
 Rzuty kondygnacji z rozrysowany przebiegiem instalacji sanitarnych; 
 Rzuty i przekroje kotłowni, 
 Rozwinięcia instalacji wodociągowej, grzewczej i kanalizacyjnej; 
 Rysunki szczegółowe montażu wymaganych elementów instalacji; 
 Profile instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej 
 warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów(WTWiO), 
 wytyczne znakowania i malowania, 
 wytyczne izolowania, 
 zagadnienia BHP i p.poż. 

 

1.10.3.5 Wymagania szczegółowe dla branży drogowej 

Projekty wykonawcze w branży drogowej powinny zawierać w szczególności: 
 Projekt zagospodarowania terenu branży drogowej; 
 Plany sytuacyjne skrzyżowań dróg z innymi obiektami budowlanymi; 
 Profile podłużne dróg, placów, chodników, przepustów, zjazdów; 
 Przekroje poprzeczne dróg, placów, chodników, przepustów, zjazdów; 
 Przekroje normalne typowe, przedstawiające konstrukcje poszczególnych nawierzchni; 
 Plany tyczenia; 
 Projekt organizacji ruchu na czas budowy; 
 Projekt organizacji ruchu docelowy; 
 Detale wykonania krawężników, obrzeży oraz wpustów odwodnieniowych; 
 Rozwiązania w zakresie przepustów; 
 Bilans mas ziemnych; 
 Projekt makro i mikro niwelacji terenu; 
 Pozostałe rysunki i opisy wymagane do prawidłowej realizacji zadania. 

 

1.10.4 Dokumentacja powykonawcza 
W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy w szczególności: 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA  
PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE ORAZ 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH" 
 

 
GMINA UJSOŁY – ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły 
NIP 553-251-09-51 – REGON 072182730 
 Strona 23 z 183 

 dokumentację budowy, o której mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

 metrykę instalacji odgromowej; 
 dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i urządzeń z przepisami 

prawa oraz dokumentacją projektową; 
 instrukcje eksploatacji wykonanych obiektów; 
 DTR oraz instrukcje eksploatacji zastosowanych urządzeń i aparatury; 
 dokumentację powykonawczą. 

 

1.10.5 Gwarancje 
 Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia  gwarancji 60 miesięcy i rękojmi na zrealizowany 

przedmiot zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi jest liczony od terminu protokolarnego 
odbioru końcowego. 

 W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad przedmiotu 
zamówienia. 

 Szczegółowe zapisy dotyczące terminów usuwania wad przedmiotu Umowy oraz procedury 
ich usuwania zostaną zawarte w dokumencie potwierdzonym przez Wykonawcę 
i dostarczonym przed odbiorem końcowym w postaci karty gwarancyjnej. Karta ta powinna 
zawierać wszelkie warunki i ograniczenia wynikające z instrukcji eksploatacji obiektu. 

 

1.10.6 Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia 
Nie później niż 15 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić 
z Zamawiającym uszczegółowienie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem stacji związanych) powinien 
zawierać co najmniej: 

 Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
 Zakres i terminy realizacji kolejnych elementów prac, 
 Wykaz osób (i kontaktów), ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych za poszczególne 

określone i zdefiniowane elementy zamówienia i osobę odpowiedzialną za całość 
zamówienia. 

Program realizacji przedmiotu zamówienia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Razem 
z ofertą Wykonawca powinien przedstawić wstępny harmonogram realizacji zamówienia. Terminy 
powinny być podane jako terminy względne (od daty podpisania umowy). 
Wymagany przez Zamawiającego okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 30 miesięcy. 
 

 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

1.11.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych 

 

1.11.1.1 Wymagania dotyczące zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego 

Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zapisów Miejscowego Planu 
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Zagospodarowania Przestrzennego, na którym zlokalizowany jest teren budowy. Warunki 
zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w energię i usuwanie odpadów powinny 
być spełnione zgodnie z wymaganiami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
Tereny planowanej inwestycji, na których może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami 
chemicznymi lub innymi odpadami powodującymi emisję zanieczyszczenia do gleby muszą zostać 
utwardzone i skanalizowane. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być zneutralizowane zgodnie z 
odrębnymi przepisami. Dla wszystkich powstałych odpadów niebezpiecznych należy wydzielić 
oddzielne miejsca, a odpady należy usuwać i unieszkodliwiać, zgodnie z przepisami w zakresie 
ochrony środowiska.  
 

1.11.1.2 Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane – zakres robót 

W ramach planowanej realizacji inwestycji, wykonane zostaną wszystkie niezbędne obiekty i roboty 
budowlane w tym między innymi: 

 Inwentaryzacja istniejących obiektów oraz uzbrojenia podziemnego 
 W przypadku konieczności wykonanie wymiany lub wzmocnienia gruntu wybraną 

technologią 
 Roboty rozbiórkowe wybranych części obiektu 
 Roboty remontowe oraz przebudowę istniejącego budynku mające na celu zastosowanie 

rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających dostosowanie obiektu do przyjętych w 
założeniach inwestycyjnych następujących części funkcjonalnych: 

 Pomieszczenia techniczne otwarte 
 Pomieszczenia techniczne zamknięte 
 Lokale stanowiące centrum usług społecznościowych 
 Lokale mieszkalne 
 Komórki lokatorskie 
 Komunikację wewnętrzną (schody, winda osobowa) 
 Komunikację zewnętrzną (schody, pochylnie)  
 Układ dróg kołowych i chodników w obrębie budynku wraz z połączeniem z istniejącą siecią 

dróg. 
 Place manewrowe, postojowe, parkingi a także rozwiązaniami w zakresie dróg 

przeciwpożarowych, wraz z organizacją ruchu, oznakowaniem pionowym i poziomym. 
 Kompletne instalacje wewnętrzne oraz zewnętrzne, nadziemne i podziemne. 
 Zagospodarowanie terenu  
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obiekt 
będzie posiadał pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. 

 

1.11.1.3 Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane – w zakresie materiałowym 

Okres trwałości budynku (okres użytkowania budynku) zakłada się na minimum 50 lat. 
 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów. 

 Wszystkie obiekty budowlane oraz instalacje z nimi powiązane muszą spełniać wymagania 
obowiązujące w zakresie aktualnego prawa budowlanego, przepisów ochrony środowiska, 
BHP, ppoż i zagrożenia wybuchowego, a także muszą być zrealizowane zgodnie ze sztuką 
budowlaną i obowiązującymi w Polsce normami i przepisami prawa. 

 Każdy z wyrobów i materiałów przeznaczonych do wbudowania przedmiotowej inwestycji, 
musi posiadać dokumenty stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie 
wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości). 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA  
PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE ORAZ 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH" 
 

 
GMINA UJSOŁY – ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły 
NIP 553-251-09-51 – REGON 072182730 
 Strona 25 z 183 

 Beton dostarczany na budowę musi posiadać deklarację wytwórcy. Po pobraniu próbek 
i wykonaniu prób wytrzymałościowych przez niezależne laboratorium, wyniki badań należy 
przechowywać w dokumentacji jakościowej budowy. 

 Barwa wszystkich elementów zewnętrznych powinna być uzgodniona z Zamawiającym oraz 
zgodna z wymaganiami przepisów. 

 Wszystkie betonowe i żelbetowe konstrukcje powinny być zabezpieczone przed wpływem 
czynników atmosferycznych i wód gruntowych. 

 Wszystkie konstrukcje stalowe muszą zostać odpowiednio zabezpieczone w zależności od 
lokalizacji i funkcji jaką będą pełnić, w szczególności zabezpieczenie przeciw czynnikom 
atmosferycznym, technologicznym oraz pożarowym, zakłada się średnią korozyjność 
atmosfery w obiekcie (C3). Zestaw powłok i technologię zabezpieczenia antykorozyjnego 
konstrukcji stalowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie projektowania. 

 Połączenia montażowe zakłada się jako skręcane z użyciem śrub. W takim przypadku zakłada 
się wykonanie dodatkowych elementów umożliwiających ciągłości uziemienia. 

 Wszystkie elementy powiązane na stałe z gruntem należy wykonać z zastosowaniem 
odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej. 

 Podziemne elementy obiektów (w tym fundamenty) powinny zostać zaprojektowane jako 
żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane. 

 Maszyny i urządzenia generujące drgania, powinny być tak posadowione aby spełniały 
wymagania odpowiednich norm. 

 Fundamenty, konstrukcje pod urządzenia, które generują drgania powinny zostać wyposażone 
w odpowiednie elementy tłumiące te drgania do poziomu dopuszczalnego. 

 Ściany i stropy powinny mieć zapewnioną niezbędną izolację termiczną i akustyczną wraz z 
odpowiednią odpornością ogniową. 

 Komunikację pionowa między kondygnacjami należy zapewnić za pomocą klatek 
schodowych oraz windy. Stosowanie drabin lub schodów drabinowych dopuszcza się 
wyłącznie tam, gdzie nie ma innej możliwości, takie rozwiązania wymagają uzgodnienia z 
Zamawiającym(wyjście na dach). 

 Stalowe stopnie schodów w przypadku zastosowania takiego rozwiązania powinny zostać 
wykonane z ocynkowanych kratek z zabezpieczeniami antypoślizgowymi. 

 Stolarka okienna oraz drzwiowa powinna być wykonana jako PCV, stalowa lub aluminiowa z 
uwzględnieniem przepisów ppoż. oraz Warunków technicznych. 

 Projektowane drogi i place będą miały nawierzchnię betonową lub asfaltobeton, dostosowaną 
do przewidywanego obciążenia oraz ograniczoną krawężnikami betonowymi. Spadki 
podłużne i porzeczne zostaną tak zaprojektowane aby umożliwiły całkowite odprowadzenie 
wód opadowych do studzienek ściekowych z wpustami żeliwnymi typu ulicznego.  

 Sieć kanalizacyjna zostanie przyłączona do wcześniej wskazanego miejsca przez 
Zamawiającego. 

 Wszelkie zanieczyszczenia wynikające z działalności Wykonawcy na etapie realizacji 
projektu, muszą zostać przez niego uprzątnięte. 

 

1.11.1.4 Wymagania dotyczące wykonania instalacji sanitarnych 
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje sanitarne: 

 instalacja grzewcza, 
 instalacje wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
 kanalizacji sanitarnej, 
 kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę z dachu 
 instalacja wentylacji grawitacyjnej, 

Ścieki sanitarne z budynków przewiduje się odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wody opadowe z terenu inwestycji przewiduje się odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej. 
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Zasilanie w wodę z własnej studni głębinowej – indywidualne przyłącze wodociągowe. 
Opomiarowanie mediów przystosowane do rozliczana wg przepisów prawa energetycznego i ustaw 
oraz zaleceń Zamawiającego. 
Ogrzewanie budynku z projektowanej indywidualnej kotłowni na paliwo stałe będące źródłem ciepła 
dla instalacji ogrzewczej oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. 
 
Instalacja ogrzewania 
Źródłem ciepła dla obiektu powinna być kotłownia wyposażona w kocioł na paliwo stałe spełniającym 
wymagania przepisów prawa w zakresie ograniczenia szkodliwych substancji emitowanych do 
atmosfery w procesie grzewczym określonym jako 5 klasa energetyczna; Należy rozważyć 
zastosowanie kotła z podajnikiem paliwa. 
Praca kotłowni sterowana będzie za pomocą regulatora pogodowego. Temperatura wody zasilającej 
będzie regulowana w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego. 
Kocioł wyposażony w regulatory zasilający obieg grzewczy dla całego budynku oraz grzewczy ciepłej 
wody użytkowej. 
Parametry znamionowe wody grzewczej: 80/60 ºC lub 70/55 ºC. 
Rurociągi w pomieszczeniu źródła ciepła należy wykonać z rur stalowych (rury czarne ze szwem), lub 
rury miedziane, lub rury z tworzywa sztucznego (rury instalacyjne z powłoką antydyfuzyjną, 
ograniczające przenikanie tlenu do ich wnętrza). Kryteria dobór materiału w instalacji ogrzewczych 
wodnych należy wykonać na podstawie oceny jakości wody instalacyjnej. 
Do napełniania instalacji zaprojektować odpowiednią armaturę (zawór zawierający w jednym korpusie 
reduktor ciśnienia oraz zawór zwrotny) ze złączką do węża. 
Należy wykonać izolację termiczną rurociągów. Grubość izolacji cieplnej jak również jej wymagania 
należy dobrać / określić zgodnie z obowiązującą normą. 
Zabezpieczenie instalacji obiegu kotłowego wykonać zgodnie z obowiązującą normą. 
Pomieszczenie kotłowni i składu paliwa powinno spełniać wymagania w zakresie wentylacji, 
wyposażenia w instalację wodno – kanalizacyjną, oświetlania, zabezpieczenia p.poż. 
Instalację centralnego ogrzewania wykonać jako dwurorową, z rozprowadzeniem przewodów 
poziomych od pionów. W lokalach mieszkalnych, usługowych i ciągach komunikacyjnych zastosować 
ogrzewanie grzejnikowe. 
Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej należy zaprojektować jeden zasobnik c.w.u. zainstalowany 
w kotłowni. 
 
Przyłącze wodociągowe 
Przyłącze wodociągowe należy wykonać jako indywidualne, ze studni głębinowej odwierconej dla 
potrzeb zasilania w wodę projektowanego budynku. 
Przyłącze wykonać z rur polietylenowych do przesyłania wody na ciśnienie nominalne 1.0 MPa (PN 
10). 
Do pomiaru zużycia wody przewidzieć wodomierz główny dla całego budynku oraz wodomierze 
lokalowe do pomiaru zużycia ciepłej i zimnej wody w poszczególnych mieszkaniach. Wodomierze 
mieszkaniowe powinny być przystosowane do montażu nakładki służącej do radiowego odczytu 
zużycia wody. 
Wodomierz główny umieścić w budynku w pomieszczeniu technicznym łatwo dostępnym z temp. 
dodatnią w okresie zimy. Miejsce na wodomierz powinno być wydzielone i zabezpieczone przed 
dostępem osób nieuprawnionych. Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudniać 
bezpośredniego odczytu wskazań wodomierza ani jego wymiany. Wodomierz główny montować na 
konsolach lub w sposób umożliwiający łatwą wymianę, za wodomierzem i drugim zaworem 
odcinającym umieścić zawór antyskażeniowy. 
 
Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

 Wewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać w jednolitym systemie, a zastosowany 
rodzaj połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych 
materiałów.  

 Sposób mocowania rur winien być zgodny z instrukcją producenta materiałów. 
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 instalacja wody zimnej i ciepłej prowadzona w bruzdach ścian i zakończona zaworami 
kulowymi odcinającymi. 

 Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy 
czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Nie dopuszcza się 
prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

 Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 

 centralna instalacja ciepłej wody, powinna spełniać następujące warunki: materiał przewodów 
instalacji ciepłej wody powinien być dobrany do jej właściwości tak, aby nie występowała 
korozja ani odkładanie się trwałych osadów na ściankach przewodów, przewody instalacji 
ciepłej wody, powinny mieć trwałą izolację termiczną o oporze cieplnym nie mniejszym niż 
0,5 m2K/W. 

 Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej z poszczególnych przyborów sanitarnych 
zaprojektowano z rur i kształtek PCV. 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej przewiduje wykonanie białego montażu z osprzętem. 
Minimalne wyposażenie lokali mieszkalnych: zlewozmywak, zmywarka, wanna, umywalka, 
ustęp, pralka automatyczna. Lokale niemieszkalne: umywalka, ustęp. Pomieszczenia 
techniczne (kotłownia): umywalka, wpust podłogowy, zawór ze złączką do węża. 

 Przewidzieć należy zastosowanie przyborów sanitarnych wg założeń architektoniczno-
technologicznych oraz wg życzeń Inwestora. 

 Do wydanych przyborów należy zakupić syfony, tam gdzie nie wchodzi to do kompletu 
przyboru. Rurociągi mocować do przegród budowlanych za pomocą systemowych uchwytów 
wg technologii producenta urządzenia. W miejscach prowadzenia przewodów po ścianach 
należy przewody podwiesić na podporach systemowych w odległościach określonych 
w technologii producenta rur. 

 Główne przewody poziome odprowadzające ścieki prowadzić pod posadzką i przewidzieć 
rewizje wewnętrzne bądź wyprowadzić na zewnątrz budynku (na załamaniach przewidzieć 
studzienki kanalizacyjne). 

 Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonać z rur PVC 
 Wody opadowe i roztopowe z budynku należy odprowadzić rynnami i przewodami 

spustowymi prowadzonymi na zewnątrz budynku.  
 Przewody spustowe powyżej terenu powinny być wyposażone w czyszczaki z rusztem lub 

czyszczaki z osadnikiem. 
 
Instalacja wentylacji grawitacyjnej 

 Kanały wentylacyjne należy wykonać z elementów murowanych. Przewody wentylacyjne 
muszą być wykonane z materiałów niepalnych.  

 Powierzchnię pola przekroju kanału wentylacyjnego należy dobrać stosownie do założonej 
wydajności, przy uwzględnieniu długości kanału i materiału z jakiego jest wykonany. 

 Długość kanałów wentylacji grawitacyjnej mierzona od kratki wentylacyjnej w obsługiwanym 
pomieszczeniu do wylotu nad dachem nie może być mniejsza niż 3,0 m. 

 Powietrze z pomieszczeń należy odprowadzać za pomocą przewodów indywidualnych, 
wyprowadzonych ponad dach budynku 

 Powietrze do wentylacji należy doprowadzić do budynku w taki sposób aby przepływ 
powietrza odbywał się w kierunku z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki 
kuchennej oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących 
pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy dotyczącej 
wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia 
powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt 
stały w projekcie budowlany. 
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1.11.2 Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne (WWiORB-00)  

1.11.2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

1.11.2.1.1 Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-00 dotyczą wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn.: ”Przebudowa  zdegradowanego budynku 
usługowego  na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 

1.11.2.1.2 Zakres stosowania WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do robót objętych Umową. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych: 

Kod WWiORB Nazwa WWiORB 

WWiORB – 01 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

WWiORB – 02 Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 

WWiORB – 03 Wymagania dotyczące branży architektonicznej 

WWiORB – 03.1 Wymagania dotyczące branży architektonicznej – podłogi i posadzki 

WWiORB – 03.2 Wymagania dotyczące branży architektonicznej – tynki 

WWiORB – 03.3 Wymagania dotyczące branży architektonicznej- malowanie 

WWiORB – 03.4 Wymagania dotyczące branży architektonicznej- roboty ślusarskie 

WWiORB – 04 Wymagania dotyczące branży konstrukcyjno-budowlanej 

WWiORB – 04.1 
Wymagania dotyczące branży konstrukcyjno-budowlanej – roboty 
ziemne  

WWiORB – 04.2 Wymagania dotyczące branży konstrukcyjno-budowlanej – fundamenty 

WWiORB – 04.3 
Wymagania dotyczące branży konstrukcyjno-budowlanej – konstrukcje 
betonowe i żelbetowe 

WWiORB – 04.4 
Wymagania dotyczące branży konstrukcyjno-budowlanej – konstrukcje 
stalowe 

WWiORB – 04.5 
Wymagania dotyczące branży konstrukcyjno-budowlanej – konstrukcje 
murowe 

WWiORB – 04.6 
Wymagania dotyczące branży konstrukcyjno-budowlanej – konstrukcje 
drewniane 

WWiORB – 04.7 
Wymagania dotyczące branży konstrukcyjno-budowlanej – roboty 
dociepleniowe 

WWiORB – 04.8 Wymagania dotyczące branży konstrukcyjno-budowlanej – roboty 
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izolacyjne 

WWiORB – 04.8 
Wymagania dotyczące branży konstrukcyjno-budowlanej – pokrycia 
dachowe 

WWiORB – 05 Wymagania dotyczące branży elektrycznej 

WWiORB – 06 Wymagania dotyczące branży instalacji sanitarnych 

WWiORB – 06.1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowej 

WWiORB – 06.2 Wymagania dotyczące instalacji kanalizacyjnej 

WWiORB – 06.3 Wymagania dotyczące wykonania studni głębinowej 

WWiORB – 06.4 Wymagania dotyczące instalacji wentylacji grawitacyjnej 

WWiORB – 06.5 Wymagania dotyczące wykonania kotłowni na paliwo stałe 

WWiORB – 06.6 Wymagania dotyczące instalacji centralnego ogrzewania 

WWiORB – 07 Wymagania dotyczące branży drogowej 

  

 

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje: 

 Wykonanie dokumentacji wielobranżowej w zakresie: Projektu Budowlanego, Projektu 
Wykonawczego, Dokumentacji Powykonawczej, 

 Przeprowadzenie koniecznych uzgodnień, uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych 
decyzji urzędowych, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, oraz pozwolenia na 
użytkowanie i przekazania Inwestycji do eksploatacji, 

 Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego zatwierdzenie przez 
Zamawiającego, 

 Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Dokonanie zgłoszenia właściwym podmiotom zamiaru rozpoczęcia robót (w tym w 

szczególności właściwemu organowi nadzoru budowlanego), 
 Pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i 

wykonania przedmiotu Zamówienia; 
 Ubezpieczenie budowy; 
 Wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych; 
 Uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów; 
 Zabezpieczenie terenu budowy; 
 Roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe w tym również wykonanie odwodnienia, 

odgrzybiania, osuszania oraz izolacji przeciwwodnych istniejących fundamentów,  
 Roboty konstrukcyjno-budowlane (konstrukcje: stalowe, betonowe, żelbetowe, murowe, 

drewniane) w tym również naprawa oraz wzmacnianie istniejących elementów 
konstrukcyjnych 

 Roboty ciesielskie, dekarskie, blacharskie, wykonanie zabezpieczenia powłokami 
antykorozyjnymi, 

 Roboty elewacyjne, termomodernizacja w zakresie przegród pionowych oraz poziomych, 
prace elewacyjne wykończeniowe, 

 Roboty związane z wymianą pokrycia dachowego, wykonaniem obróbek blacharskich, 
przebudową i naprawą kominów, wzmocnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych 
więźby dachowej wraz z wykonaniem ołacenia pod wybrane pokrycie, montaż śniegołapów, 
obróbek blacharskich, 

 Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie budynku,  
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 Zagospodarowanie terenu wokół obiektu, wraz z placami postojowymi, zjazdami, 
chodnikami, zielenią oraz obiektami małej architektury, 

 Dostawa i montaż urządzeń obiektu w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania, 
 Roboty związane z wykonaniem zasilającej linii kablowej, 
 Roboty związane z wykonywaniem instalacji: elektrycznych, oświetlenia wewnętrznego, 

oświetlenia zewnętrznego, domofonowej oraz instalacji internetowej, 

 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych: wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej; odprowadzenia wód deszczowych i zabezpieczenia przeciw zalewowego, 
wentylacji, wykonania kotłowni wraz z węzłem przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz 
instalacji centralnego ogrzewania, 

 Roboty związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego; 

 Wykonanie badań geologicznych i dokumentacji hydrologicznej; 

 Wykonania studni głębinowej; 

 Uzyskanie zgody na usunięcie drzew i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie, lub 
wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję, 
a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i odwóz wraz z opłatą za składowanie,  

 Zapewnienia nadzoru właściwych gestorów sieci,  
 Zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót; 
 Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie lub 

zorganizowanie objazdów na czas prowadzenia robót, a także poniesienie kosztów objazdów 
sieci komunikacyjnej z powodu prowadzonych robót; 

 Uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego; 
 Zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza kontenerowego Wykonawcy, placów 

składowych, itp.;  
 Uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, konserwatora 

zabytków, itp.; 
 Prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów, 

wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, powykonawczej, sporządzenie dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka; 

 Prowadzenie pełnej obsługi geotechnicznej i geologicznej ; 
 Wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami rozbiórkowymi, w tym także nadmiaru ziemi, gruzu, asfaltu z rozbiórki nawierzchni 
dróg oraz odpadów niebezpiecznych np. zawierających azbest itp.; 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 
 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach papierowych i w formie 

elektronicznej, w zakresie i w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 
 Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego; 
 Świadczenie usług gwarancyjnych; 
Wykonawca w oparciu o dostępną dokumentację oraz wizje w terenie powinien uwzględnić 
w swojej ofercie w cenie wykonania przedmiotu Zamówienia koszty odbudowy nawierzchni, 
a także odbudowy, wymiany lub przebudowy odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej, 
naziemnej i nadziemnej w miejscach gdzie może ona ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych 
robót. 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót 
projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu 
Zamówienia jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich prac 
Wykonawca ujmie w cenie oferty. 
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1.11.2.2 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wszelkie prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu 
zamówienia Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia i ujęte w cenie oferty.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe i pomieszczenia 
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza energetyczne, telefoniczne, 
doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi tymczasowe 
dla potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy 
zapewni Wykonawca we własnym zakresie.  

Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także 
ochroną i użytkowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu 
budowy, w tym koszty zakupu energii, usług telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty 
odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

1.11.2.3 Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich WWiORB. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dokumentacja projektowa – projekt budowlany oraz projekt wykonawczy 

Element skończony – element robót wyszczególniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
podlegający odbiorowi częściowemu.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy – dokument zawierający wykaz elementów skończonych oraz 
harmonogram czasowy ich wykonania, a także zawierający wartości poszczególnych elementów 
skończonych. 

Pozostałe określenia używane w niniejszym dokumencie są zgodne z określeniami stosowanymi w 
Umowie, przepisach, normach oraz literaturze technicznej. 

1.11.2.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do remontu oraz wybudowania obiektów budowlanych w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, WWiORB oraz poleceniami Zamawiającego. 

W terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę, Zamawiający 
przekaże wykonawcy teren budowy. 

W terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku 
zgłoszenia, odebraniu przez Wykonawcę opieczętowanych projektów budowlanych lub otrzymaniu 
pisma o braku sprzeciwu do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, Wykonawca, wg wskazań 
Zamawiającego, zaktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Aktualizacja harmonogramu jw. podlega pisemnemu zatwierdzeniu w terminie 14 dni licząc od dnia 
dostarczenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

W przypadku wezwania Wykonawcy do złożenia uzupełnień lub wniesienia poprawek, termin na 
uzgodnienie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ulega przerwaniu, tj. termin na 
uzgodnienie rozpoczyna bieg na nowo od dnia złożenia uzupełnionego lub poprawionego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
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1.11.2.5 Dokumentacja budowy 

Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego 
dziennik budowy.  

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, itp.  

Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia wszelkich dokumentów jakościowych 
potwierdzających jakość zastosowanych materiałów oraz jakość wykonanych robót. 

Dokumenty te stanowić będą podstawę do przeprowadzania obiorów częściowych, a także załączone 
zostaną do dokumentacji powykonawczej.  

Dokumenty te winny być udostępnione na każde żądanie Zamawiającego. 

Inne dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 protokoły z prób i badań 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane 
w uporządkowany sposób i oznaczone w sposób uzgodniony z Zamawiającym powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać 
w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 
Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

1.11.2.6 Informacje o prowadzeniu budowy 

Wymagania w zakresie prowadzenia robót 

Organizacja robót.  

Roboty wykonywane będą według harmonogramu rzeczowo-finansowego, który opracuje 
Wykonawca. Harmonogram będzie uwzględniał podział robót na uzasadnione technicznie, 
technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo elementy skończone. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania narad koordynacyjnych, mających na celu 
zapewnienie prawidłowego przebiegu robót budowlanych. Narady te odbywać się będą co dwa 
tygodnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości przeprowadzania narad 
koordynacyjnych. 

Ponadto, w razie konieczności, narady koordynacyjne mogą być zwoływane na żądanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy. O terminie takiej narady, Strona zwołująca powiadomi drugą Stronę 
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym przekazaniem agendy spotkania. 

W naradach koordynacyjnych, wymaga się udziału Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy oraz 
kierownika budowy, a w uzasadnionych przypadkach (tematy dotyczące rozwiązań projektowych) 
również projektanta sprawującego nadzór autorski.  

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno- Użytkowym.  
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Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego 
dokumentacją projektową, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i dodatkowymi 
opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót.. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach i dokumentacjach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że w przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone 
w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno – Użytkowym będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
opisem przedmiotu zamówienia i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę znaków geodezyjnych, ochronę 
miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wystawienia protokołu odbioru końcowego. 

Tablice informacyjne budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z późniejszymi 
zmianami) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 
 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób zapewniający 
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji wszystkich robót zapewni zachowanie minimalnych 
odległości od budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
ustaleniami właściwych norm, a w przypadku kolizji lub niezachowania minimalnych odległości od 
budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona – w uzgodnieniu z właściwymi gestorami 
– odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe oznakowanie 
i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w 
czasie prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca będzie zobowiązany 
do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiającego oraz właściwego gestora. 
Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne 
szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu 
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia dojść do budynków i posesji w okresie realizacji Umowy do momentu końcowego 
odbioru robót. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich 
przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w obowiązujących przepisach. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające 
z prowadzenia robót rozbiórkowych i montażowych na terenie budowy, tj.: 

 zabezpieczenia istniejących elementów konstrukcyjnych w czasie robót rozbiórkowych 
 właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 
 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, 

do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą 
niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

 zagrożenia przy pracach prowadzonych przy braku możliwości wyeliminowania obecności 
osób trzecich tj. przechodniów, właścicieli posesji, itp. (stwarza to konieczność właściwego 
przygotowania Terenu Budowy m. in. przez: wygrodzeniu terenu prac, ustawienie tablic 
ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostków i daszków ochronnych 
pozwalających na bezpieczne dojście do budynków i posesji), 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Zaplecze Wykonawcy 
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Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze 
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i będzie 
utrzymywał zaplecze. 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych, 
warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych Umową. 
Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki techniczne 
pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

 Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do robót) planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót. 

 Wykonanie objazdów/przejazdów. 
 Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: 

zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia terenu budowy. 

 Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 
 Przygotowanie terenu. 
 Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu. 
 Przebudowę urządzeń obcych. 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 

 Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 

 Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 
 Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 
 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza, 

wynajmem pomieszczeń). 
 Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 
 Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 
 Doprowadzenie terenu do stanu poprzedniego. 
 Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu 
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego). 

Ogrodzenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do wygrodzenia terenu budowy zgodnie z przepisami. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców 
terenu objętego budową. 
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Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe na tym 
terenie. 

Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego 

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu szkolenia 
opracowanego przez Wykonawcę. W trakcie szkoleń przedstawiciele Zamawiającego nabędą 
dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją obiektu od 
specjalistów Wykonawcy. 

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego powinien obejmować przeszkolenie w zakresie 
stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych urządzeń jak również zagadnień bhp i ppoż. z nimi 
związanych. 

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz właściwego 
konserwatora zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod 
groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

1.11.2.7 Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
 zabezpieczenia budynków sąsiednich przed negatywnym oddziaływaniem związanym z 

realizacją prac budowlanych, 
 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.  

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim 
mieniem znajdującym się na terenie budowy.  

Ubezpieczenie powinno obejmować: 

 roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, 
materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;  

 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu 
szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w 
związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 
Wykonawcy; 

 ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu Robót. 
Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: 
pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się 
ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi. 
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1.11.2.8 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

1.11.2.8.1 Wymagania formalne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa i które posiadają 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i zaleceniami Zamawiającego.  

Przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

1.11.2.8.2 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

1.11.2.8.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

1.11.2.8.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca będzie przechowywał i składował materiały i urządzenia w sposób zgodny z zaleceniami 
producentów. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania na terenie składowania materiałów i 
urządzeń stosownych instrukcji producentów. 

1.11.2.8.5 Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego przed ich dostarczeniem na teren budowy.  

Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich 
dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 
właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do 
jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. 
Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem 
jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 
wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie dokumentów związanych z materiałami i urządzeniami 
w języku polskim. 

1.11.2.9 Sprzęt i maszyny budowlane 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego sprzętem na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy jak i na samym placu 
budowy. 

1.11.2.10 Środki transportu 

1.11.2.10.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Umowie i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

1.11.2.11 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Roboty przygotowawcze 

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrona przed 
dostępem osób niepowołanych. Wymagane ogrodzenie pełne. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich niezbędnych mediów na potrzeby placu 
budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. mediów do 
miejsc koniecznych dla realizacji budowy. 

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 

 tablice informacyjne budowy  
 tymczasowe drogi manewrowe i montażowe,  
 tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych,  
 tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe i higieniczno-

sanitarne. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Do obowiązków Wykonawcy należy 

 dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urządzeń 
zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i środków ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
przy realizacji budowy,  

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu oddziaływania 
budowy, przez zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych poprzez trwałe 
wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczeń w pobliżu robót wykonywanych na 
wysokości, zapewnienie środków pierwszej pomocy medycznej, sprzętu ppoż., oznaczenie 
dróg ewakuacji z każdego miejsca budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym 
Umową. 

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego (Personel Wykonawcy oraz – jeśli nastąpi taka potrzeba - 
personel Zamawiającego) powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich 
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obowiązków i odpowiedzialności oraz posiadać świadectwo o przeszkoleniu, które musi znajdować 
się w dyspozycji Kierownika Budowy, do wglądu na każde wezwanie Inspektorów.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich i aktualnych badań 
lekarskich dopuszczających pracowników do wykonywania zleconej pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokości.  

Personel Wykonawcy i Nadzoru winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 
stosowny do wykonywanego zakresu prac. Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać 
tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Wykonawca, w miarę 
postępu prac, musi zapewniać środki ochrony BHP. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, Projektem 
Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia przekazanego 
razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 
robocze. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych 
w najbliższym sąsiedztwie (w odległości mniejszej niż 5 m od przebudowywanego budynku). Należy 
przewidzieć zabezpieczenia budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 15 m, 
w przypadku prowadzenia prac przy użyciu sprzętu powodującego wibrację, przenoszenia drgań lub 
innego szkodliwego oddziaływania. 

Wszystkie prace budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. 

Wszystkie materiały i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi 
przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 

Wszystkie zmiany względem rozwiązań uwzględnionych w projekcie należy uzgodnić 
z Zamawiającym i Projektantem. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na 
zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, 
albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar 
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wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

 

Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na 
osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej 
do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają geodezyjne 
elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 
obiektów, a w szczególności: 

 główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 
 charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 
 stałe punkty wysokościowe - repery. 

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego; 
 pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, 
 wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi 

obmiarów i wniosków Wykonawcy, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 
 wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne 
tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika 
budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie 
szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające 
dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów 
budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania 
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji 
budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach 
budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

 do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie 
przewidzianym odrębnymi przepisami, 

 kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 

Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 
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Wykonawca jest zobowiązany Ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) nośności i stateczności konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) higieny, zdrowia i środowiska, 

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, 

e) ochrony przed hałasem, 

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

3. możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

4. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
5. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się 
na wózkach inwalidzkich. 

6. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
7. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
8. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską. 
9. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
10. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. 
11. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
 

Wycinka zieleni 

Wykonawca będzie zobowiązany do maksymalnej ochrony istniejącej zieleni. W wypadku 
konieczności usunięcia drzew Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni i wykaz drzew do 
usunięcia, uzyska decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i spełni zobowiązania nałożone w tej 
decyzji, w tym uiści naliczone opłaty za usunięcie drzew, i dokona usunięcia drzew, łącznie 
z karpinami. Wycinkę zieleni należy prowadzić z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.  

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń postąpi z nią zgodnie z poleceniem Zamawiającego. 

 

Prowadzenie prac rozbiórkowych 

Rozbiórka elementów budynków oraz elementów infrastruktury technicznej. Do wykonania robót 
związanych z rozbiórką elementów budynku, dróg, ogrodzeń, itp. może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego: 

 spycharki, 
 ładowarki, 
 samochody ciężarowe, 
 zrywarki, 
 młoty pneumatyczne, 
 młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu, 
 młoty hydrauliczne montowane do koparek, 
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 piły mechaniczne. 
 sprzęt do cięcia metali mechaniczny i gazowy, butle tlenowe, palniki do cięcia tlenem, lance 

tlenowe,  
 podnośniki hydrauliczne o zróżnicowanym udźwigu. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Doły (wykopy) 
powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy lub przeprowadzone zostaną inne 
czynności wykonawcze powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania 
wykopów pod projektowane obiekty należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczającego terenu i zagęścić. 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji. 

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 

 

Porządkowanie terenu 

Po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować, odpady wywieźć na składowisko, 
masy ziemne z odkładów wywieźć na składowisko lub rozplantować (po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego). 

Wykonawca będzie zobowiązany porządkować teren bez zbędnej zwłoki, w miarę postępu robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, jak np. drogi 
tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopów. Nadwyżkę ziemi wynikającą z robót ziemnych oraz 
odpady z budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz innych elementów uzbrojenie terenu. 
Wykonawca będzie zobowiązany usunąć do miejsca ich końcowego zagospodarowania lub 
unieszkodliwienia. 

Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć stan zagospodarowania terenu sprzed rozpoczęcia robót 
budowlanych. Rozebrane nawierzchnie chodników, jezdni, placów, parkingów należy odtworzyć przy 
użyciu analogicznych materiałów, zgodnie z wytycznymi właściciela/ zarządcy terenu. 

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany uporządkować teren zaplecza 
budowy, placów składowych. 

Szczegółowe wytyczne w zakresie prowadzenia prac budowlano – montażowych zostały opisane 
w poszczególnych WWiORB dla poszczególnych branż. 
 

1.11.2.12 Kontrola jakości 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, instrukcjach materiałowych i WWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, normach, 
dokumentacji projektowej i instrukcjach materiałowych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
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wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- plan BIOZ, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu. 

 część szczegółową opisującą: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w legalnych jednostkach miar – jednostkach 
Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) i jednostkach nienależących do SI, dopuszczonych do 
stosowania przez przepisy polskie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w 
sprawie legalnych jednostek miar – Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1638). Używane jednostki wykazano 
poniżej. 

Czas sekunda 1 s  
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 minuta 1 min = 60 s 
 godzina 1 h = 60 min = 3.600 s 
 doba 1 d = 24 h = 86.400 s 
Długość metr 1 m 
 milimetr 1 mm = 0,001 m 
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 
 litr 1 l = 0,001 m3 
Masa  kilogram 1 kg 
 tona 1 t = 1.000 kg 
Siła  niuton 1 N = 1 kg m/s2 
 kiloniuton 1 kN = 1.000 N 
Naprężenie  1 kN/m2 
Ciśnienie paskal 1 Pa = 1 N/m2 
 bar 1 bar = 105 Pa 
Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3 
 kilowat 1 kW = 1.000 W 
Temperatura stopień Celsjusza 1 C 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U.2017, poz. 
1332).  

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie 
określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 – 
tekst jedn. z późniejszymi zmianami). 

Wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą spełniać warunki 
określone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, że w zależności od rodzaju, 
muszą być: 

 oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 oznakowane znakiem budowlanym. 

Oznakowanie CE oznacza, że: 

 wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu (zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru norm lub Europejską Aprobatą Techniczną) 

 zgodność została potwierdzona przez dokonanie oceny zgodności zgodnie z systemem oceny 
zgodności wskazanym w tej specyfikacji. 

Systemy oceny, sposoby deklarowania zgodności oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych, 
zgodnie z obecnym stanem prawnym, są określone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 
2041). 
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Tam gdzie w programie funkcjonalno – użytkowym opisano materiały i surowce to Wykonawca 
będzie zobowiązany do zastosowania materiałów i surowców, które spełniają podane tam wymagania. 
Zastosowanie materiałów lub surowców innych niż opisane w programie funkcjonalno-użytkowym 
każdorazowo będzie wymagało wcześniejszego uzyskania akceptacji Inżyniera. Materiały i surowce 
nie objęte obowiązującymi normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według 
obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane: 

 PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności 
wymiarów. 

 PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

 PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji. 

 PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

 PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy. 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą 
zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, 
jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 

 Temperatura -30 do +35 ºC. 

 Wilgotność 0 do 95 %. 

 Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek. w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 
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1.11.2.12.1 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami WTWiORB, 
dokumentacją projektową, normami lub innymi dokumentami technicznymi określającymi wymagane 
badania i pomiary. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

1.11.2.12.2 Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli jakości wykonanych robót, pobierania próbek 
i badania materiałów. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.11.2.13 Odbiór robót 

Wszelkie roboty wykonane w ramach Umowy będą podlegać odbiorowi przez Zamawiającego.  

1.11.2.13.1 Rodzaje odbiorów robót 
Przewiduje się przeprowadzenie następujących odbiorów robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy robót, 
 odbiór końcowy robót, 
 odbiór końcowy Umowy. 

1.11.2.13.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

O gotowości do przeprowadzenia odbioru robót ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

W przypadku dokonania zakrycia robót bez przeprowadzonego odbioru, Zamawiający uprawniony 
jest do wydania Wykonawcy polecenia odkrycia tych robót na koszt Wykonawcy. 

1.11.2.13.3 Odbiór częściowy robót 
Odbiorowi częściowemu podlegają elementy skończone wykazane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 

W celu przeprowadzenia odbioru częściowego, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające prawidłowe wykonanie elementu skończonego. 

Zakres dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru częściowego Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym. 

Zamawiający dokona odbioru elementu skończonego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
przedłożenia Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów. 

Odbiór częściowy zostanie udokumentowany stosownym protokołem 
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1.11.2.13.4 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy przeprowadza się po całkowitym zakończeniu robót i przeprowadzeniu rozruchu 
urządzeń. 

Gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy. W dniu dokonania wpisu, Wykonawca przekaże zamawiającemu dziennik budowy wraz z 
dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia odbioru końcowego. 

Zakres dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego robót Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym, przy czym zakres ten będzie obejmował w szczególności: 

 dziennik budowy, 
 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
 protokoły kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą, 
 deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń,  
 instrukcje eksploatacyjno-ruchowe 
 DTR zainstalowanych urządzeń i wyposażenia wraz z tabliczkami znamionowymi urządzeń. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów o których mowa powyżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. W skład 
komisji, oprócz przedstawicieli Zamawiającego, wchodzić będzie kierownik budowy, a także inne 
osoby wskazane przez Wykonawcę. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

1.11.2.13.5 Odbiór końcowy Umowy 
Odbiór końcowy Umowy odbędzie się po skutecznym dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych lub po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Czynności o których mowa w 
zdaniu poprzednim, dokona Wykonawca w imieniu Zamawiającego. 

Zakres dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego umowy Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym, przy czym zakres ten będzie obejmował w szczególności: 

 pozwolenie na użytkowanie, 
 protokół odbioru końcowego robót, 
 protokoły potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego robót, 
 dokumenty potwierdzające całkowite rozliczenie finansowe pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcami. 
Odbioru końcowego Umowy dokona komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. W skład 
komisji, oprócz przedstawicieli Zamawiającego, wchodzić będą osoby wskazane przez Wykonawcę. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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1.11.2.14 Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót będzie się odbywać na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę Zestawienia 
Zaawansowania Robót. Zestawienie Zaawansowania Robót będzie zawierać wykaz elementów 
skończonych oraz protokoły odbiorów częściowych wraz z załącznikami. Wzór Zestawienia 
Zaawansowania Robót przedstawi Zamawiający. Podstawą do wystawienia faktury za wnioskowany 
zakres robót będzie zaakceptowane przez Zamawiającego Rozliczenie Wykonawcy. Szczegółowe 
informacje na temat sposobu rozliczeń przedstawione są w Umowie. 

Cena wykonania elementu skończonego robót ma charakter ryczałtowy, i uwzględnia wszystkie 
czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jego wykonanie. 

1.11.2.15 Dokumenty związane 

Obowiązujące będą stosowane przepisy i normy w momencie realizacji inwestycji. Ustala się, że 
mimo wskazanego w dokumentacji technicznej oraz wszystkich WWiORB normy lub przepisu 
prawnego jako podstawowego, stosowana będzie ta norma, która będzie normą lub przepisem ostatnio 
wydanym lub dokument równoważny. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 
podgrupy czy norma lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 

 
 

1.11.3 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące robót 
przygotowawczych, przygotowania terenu budowy (WWiORB-01) 

1.11.3.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-01 

1.11.3.1.1 Przedmiot WWiORB-01 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na 
mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 

1.11.3.1.2 Zakres stosowania WWiORB-01 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie roboty przygotowawcze związane z przedmiotową 
inwestycją. 

 

1.11.3.2 Zakres robót objętych WWiORB-01 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
przygotowawczych w zakres których wchodzą m. in.: 

 Prace geodezyjne związane z wytyczeniem wszystkich obiektów budowlanych związanych z 
przedmiotową inwestycją w terenie  

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
 Wykonanie niwelacji terenu 
 Zabezpieczenie, usunięcie lub przekładki istniejących urządzeń, instalacji technicznych 

uzbrojenia terenu oraz roślinności, a także ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 
 Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
 Zagospodarowanie terenu wraz z budową tymczasowych obiektów na cele realizacji obiektu 
 Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy 
 Zabezpieczenie w sposób oznakowany terenu budowy wraz z wykonaniem tymczasowego 

ogrodzenia, bram dostępu dla pojazdów i pieszych na teren budowy 
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 Przejęcie i odprowadzenie z terenu budowy wód opadowych i gruntowych 
 Wykonania niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków 
 Oznakowanie robót w przypadku prowadzenia w pasie drogowym 
 Dostawa oraz zabezpieczenie na terenie budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego 
 Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

 

1.11.3.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Teren budowy należy zagospodarować i oznakować zgodnie z Projektem zagospodarowania placu 
budowy i przedstawić do odbioru Inspektorowi nadzoru. Zagospodarowanie powinno zapewnić 
bezpieczeństwo pracy, łatwość ewakuacji i racjonalność wykorzystania terenu bez szkód dla 
Sąsiednich działek.  

 

1.11.3.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszym WWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami.  

1.11.3.5 Materiały 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót przygotowawczych oraz przygotowania 
terenu budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 

1.11.3.6 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

1.11.3.7 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów. 

Wymagane środki transportu- pojazdy skrzyniowe:  

 do dowiezienia na plac budowy elementów tymczasowych  

1.11.3.8 Wykonanie robót 

1.11.3.8.1 Organizacja robót. 
Wszystkie roboty przygotowawcze oraz związane z przygotowaniem terenu budowy nie mogą 
zakłócać funkcjonowanie przyległego terenu do placu budowy. 

 

1.11.3.8.2 Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczych. 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót 
i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

 Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
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 Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniający zlokalizowanie obiektów placu 
budowy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu oraz komunikacją wokół palcu 
budowy 

 Opracowanie planu „BIOZ” 
 Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry 
 Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów robót 
 opis zasad bezpiecznej realizacji prac, 
 wykaz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wymagania dla sprzętu – wykaz 

opracowany w oparciu o dokonaną ocenę ryzyka, 
 informację o zasadach powiadamiania o zdarzeniach wraz z listą telefonów alarmowych ze 

wskazaniem lokalizacji apteczek i zabezpieczeń ppoż., 
 listę pracowników wraz z uprawnieniami kwalifikacyjnymi, 
 Wewnętrzne przepisy Zamawiającego. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót przygotowawczych i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektem budowlanym, wykonawczym oraz obowiązującymi przepisami. 

1.11.3.9 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na: 

 Sprawdzeniu zgodności wykonania z Projektem Organizacji Robót 

1.11.3.10 Odbiór robót 

Odbiorowi robót podlega kompletny wykonany plac zagospodarowania budowy. 

1.11.3.11 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

 

1.11.3.12 Dokumenty związane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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1.11.4 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące robót 
rozbiórkowych (WWiORB-02) 

1.11.4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-02 

1.11.4.1.1 Przedmiot WWiORB-02 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na 
mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 

1.11.4.1.2 Zakres stosowania WWiORB-02 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie roboty rozbiórkowe związane z przedmiotową 
inwestycją. 

 

1.11.4.2 Zakres robót objętych WWiORB-02 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych w zakres których wchodzą m. in.: 

 rozbiórka instalacji wewnętrznych i zewnętrznych podziemnych i napowietrznych; 
 rozbiórka elementów nośnych i wykończeniowych (ścian nośnych i działowych, odkucie i 

napraw tynków) obiektu; 
 rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej; 
 rozbiórka pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem; 
 rozbiórka dróg i chodników; 
 rozbiórka konstrukcji stalowych; 
 rozbiórka elementów wyposażenia obiektu (chłodnia, kanały wentylacyjne); 
 rozbiórka konstrukcji żelbetowych, stalowych, murowych oraz drewnianych; 
 rozbiórka podłoży betonowych oraz podłóg i posadzek; 
 wykucie otworów; 
 wywóz oraz utylizacja wszystkich materiałów powstałych z robót rozbiórkowych. 

 

1.11.4.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, 
zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami Projektanta. Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania odpowiedniego zabezpieczenia sąsiednich obiektów oraz monitoring 
oddziaływania robót inżynierskich, całość powinna być prowadzona zgodnie z przygotowanym 
wcześniej projektem zabezpieczeń.  

 

1.11.4.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszym WWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i WWiORB-00. 

1.11.4.5 Materiały 

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące surowce wtórne lub wskazane przez Zamawiającego 
jako przydatne pozostają własnością Zamawiającego i należy przekazać je protokolarnie 
przedstawicielowi Zamawiającego. Materiały te należy składować w miejscu wskazanym przez 
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przedstawiciela Zamawiającego. Pozostałe materiały wskazane przez Zamawiającego należy wywieźć 
i zutylizować. 

1.11.4.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB - 00”Wymagania ogólne". Zastosowany 
sprzęt budowlany użyty do robót rozbiórkowych powinien być zgodny z technologią założoną w 
Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

 koparka przedsiębierna przystosowana do łyżki o pojemności 0,4 m3, 
 przecinarki z tarczą diamentową do cięcia elementów żelbetowych,  
 młot ręczny typu lekkiego,  
 młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu, 
 młoty hydrauliczne montowane do koparek, 
 koparko-ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,6 m3, 
 rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego, 
 drobny sprzęt mechaniczny do wykonywania robót rozbiórkowych sposobem ręcznym, 
 piły mechaniczne, 
 odkurzacz przemysłowy, 
 wyciąg budowlany do pionowego transportu odpadów  
 sprzęt do cięcia metali mechaniczny i gazowy, butle tlenowe, palniki do cięcia tlenem, lance 

tlenowe,  
 podnośniki hydrauliczne o zróżnicowanym udźwigu, 
 samochód do wywozu odpadów, 
 kontener do gromadzenia odpadów na placu budowy. 

 

1.11.4.7 Transport 

Zastosowane środki transportowe do robót rozbiórkowych powinny być zgodne z technologią  
założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone, aby nie spowodować w trakcie transportu zanieczyszczenia 
środowiska. 

Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub w 
szczelnie zamkniętych kontenerach.  

Przewiduje się zastosowanie niżej wymienionych środków transportu: 

 samochody skrzyniowe o ładowności min. 5 Mg, 
 wywrotki o udźwigu 7,0 t, 
 przyczepa skrzyniowa 

 

1.11.4.8 Wykonanie robót 

1.11.4.8.1 Organizacja robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót rozbiórkowych Wykonawca dokona:  

 Wygrodzenia i oznakowania tablicami ostrzegawczymi 
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 Opróżnienia instalacji i obiektów  
 Zaślepienia instalacji na dopływie. 
 Oczyszczenia instalacji i obiektów technologicznych z pozostałych cieczy i osadów. 
 Odłączenia obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji. 
 Zabezpieczy teren rozbiórki od dostępu osób postronnych 

 

 

1.11.4.8.2 Ogólne zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
 

 Roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci wodociągowej, cieplnej, 
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych. 

 Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż urządzeń i armatury, 
demontaż przewodów instalacyjnych, rozbiórka okien i drzwi, rozbiórka ścianek działowych 
lub elementów drobnowymiarowych, demontaż nadbudówek, klatek schodowych, 
wentylatorów, rozbiórka pokrycia dachu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, 
demontaż ocieplenia, rozbiórka stropu, rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych wewnętrznych. 

 Nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku 
poziomach. 

 Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

 Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty rozbiórkowe na zewnątrz obiektu 
należy wstrzymać. 

 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest wzbronione. 
 Nie wolno gromadzić gruzów na stropach, klatkach schodowych, daszkach, gruz należy 

usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 
 Nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub 

podcinanie. 
 Przy rozbiórce sposobem obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy większa od 

wysokości obiektu. 
 Przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny należy 

usunąć poza strefę niebezpieczną. 
 Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej 

widoczności jest zabronione. 
 Terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych. 
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i 

ochronną. 
 Wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt 

ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne). 
 Wyznaczyć strefę ochronną o szerokości 20,0m 
 Nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem w trakcie 

podnoszenia i podawania. 
 Nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z 

rozbiórką. 
 Stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice. 
 Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów. 

 Opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słup linii napowietrznych jest 
zabronione. 
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 Przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75m od 
ogrodzeń i zabudowań i 5,0m od stanowisk pracy. 

 Między stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejście o 
szerokości co najmniej 1m oraz przejazdy o szer. środka transportu powiększone o 2m. 

 Materiału powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
 Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
 Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi gruzu itp. 

przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi i kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas tych 
czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę. 

 Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być 
wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie 
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w 
zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawca prac 
powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku, której powstają odpady 
niebezpieczne. 

 Wykonawca prac polegających na usuwaniu azbestu zobowiązany jest do izolowania od 
otoczenia obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich osłon i zastosowanie środków 
technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. 

 Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest powinny być 
prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie azbestu lub zminimalizować 
pylenie. Zapewnienie tego wymaga: 

 nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w 
stanie wilgotnym przez cały czas pracy 

 demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania jeśli jest to technicznie możliwe 
 odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi 

ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające 
powietrze. 

 Składowanie wyrobów zawierających azbest powinno się odbywać w osobnych 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te 
powinny być opakowane w folię grubości nie mniejszej jak 0,2mm i oznakowane. 

 Na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę z 
niezbędnymi medykamentami.  

 Na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z następującymi adresami 
i telefonami: najbliższego punktu medycznego, najbliższej straży pożarnej, policji, pogotowia 
ratunkowego. 

 Prace rozbiórkowe rozpocząć od odcięcia:  
 przyłączy energetycznych  
 doprowadzenia ścieków  
 wody do budynków  
 Na działce należy wygospodarować plac o wymiarach 10x20m, przeznaczony na parkowanie 

sprzętu i maszyn budowlanych.  
 Gruz i inne materiały uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych składować 

odpowiednio posegregowane, a następnie wywozić w miejsca utylizacji lub składowania. 
Poszczególne elementy złomu stalowego ciąć na mniejsze elementy dostosowane do 
możliwości transportowych wykonawcy.  

 Teren rozbiórki poszczególnych obiektów zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.  
 

1.11.4.9 Kontrola jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Zgodność robót należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika budowy. Zamawiający przy udziale 
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będzie dokonywać wyrywkowych kontroli prowadzonych robót pod względem jakościowym oraz 
zasad bezpieczeństwa. 

 

1.11.4.10 Odbiór robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona rozebranego elementu. Odbiór robót odbywać się będzie na 
podstawie protokołu odbioru, którego załączniki będą stanowić karty utylizacji odpadu. 

1.11.4.11 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

 

1.11.4.12 Dokumenty związane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych; 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy; 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003; 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów; 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 

 

1.11.5 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
architektonicznej (WWiORB-03) 

1.11.6 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
architektonicznej – posadzki (WWiORB-03.1) 

1.11.6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-03.1 

1.11.6.1.1 Przedmiot WWiORB-03.1 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek w 
ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na mieszkania socjalne 
oraz centrum usług społecznościowych". 
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1.11.6.1.2 Zakres stosowania WWiORB-03.1 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie roboty posadzkowe oraz podbudowy posadzek 
związane z przedmiotową inwestycją. 

1.11.6.2 Zakres robót objętych WWiORB-03.1 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
podłogowych i posadzkowych w zakres których wchodzą m. in.: 

 zbrojenie posadzek prefabrykowanymi siatkami, 
 Wykonanie wylewki cementowej, zatartej na gładko, 
 Wykonanie posadzki z paneli podłogowych 
 Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych oraz płytek kamionkowych „Gres” na zaprawach 

klejowych 
 Wykonanie posadzki betonowej utwardzonej powierzchniowo w poziomie -1 

1.11.6.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentację przetargową oraz dokumentacją projektową. 
 

1.11.6.4 Materiały 

Przy wykonywaniu robót związanych z posadzkami oraz podłogami występują niżej wymienione 
materiały podstawowe: 

 Beton C20/25 – dla posadzki betonowej w poziomie -1 utwardzonej powierzchniowo 
 Masa żywiczna dwu lub trójskładnikowa  

o wytrzymałość na ściskanie MPa: >45 
o wytrzymałość na zginanie MPa: > 25 
o ścieralność na tarczy Boehmego cm3/50cm2:<12 
o przyczepność do betonu klasy C20/25 MPa: >1,5 
o odporność na ścieranie udarowe w urządzeniu RS-1,obr 1500-3000 
o współczynnik tarcia kinetycznego (śliskość), na sucho: >0,24 
o nasiąkliwość wgłębna wodą , %: <2,0 
o właściwości przeciwpoślizgowe: >R9 

 Folia budowlana  
o grubość: 0,30 mm 
o wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż: > 70 N/mm 
o wytrzymałość na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm 
o wydłużenie względne przy zerwaniu: 
o wzdłuż: > 300% 
o w poprzek: > 450% 
o wodochłonność: < 1,0% 
o zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C 

  
 Prefabrykowane siatki zbrojarskie do wylewki o oczku 10x10cm, średnica drutu 5mm, stal 

B500A 
o Granica plastyczności Re, MPa ≥500MPa 
o Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa ≥ 550MPa 
o Stosunek Rm/Re ≥1,05 
o Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile Agt, %, ≥2,5 
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o Wydłużenie względne A10 , % , ≥8,0 
o Wytrzymałość na zmęczenie, przy sigmamax=300MPa i amplitudzie 110MPa, ≥2x106 

cykli 
o Siła ścinająca złącze, kN, Fs≥0,3xAsxRe 

 Wylewka cementowa z gotowych zapraw przygotowywanych fabrycznie, 
o Wytrzymałość na ściskanie min. 16MPa 

 Taśmy dylatacyjne 
 Płytki gresowe (zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne) 

o klasa ścieralności V 
o siła łamiąca >3500N 
o siła wiązania z klejem cementowym, 1,8 MPa 
o siła wiązania z klejem z żywic reaktywnych 13MPa 
o Antypoślizgowość wg. normy DIN 51130 lub równoważna 
o Mrozoodporność 

 Płytki ceramiczne (zastosowanie wewnętrzne) 
o klasa ścieralności IV 
o siła łamiąca >3500N 
o siła wiązania z klejem cementowym, 1,8 MPa 
o siła wiązania z klejem z żywic reaktywnych 13MPa 
o Antypoślizgowość wg. normy DIN 51130 lub równoważna 

 Panele podłogowe  
o Grubość min. 10mm 
o o klasa ścieralności min. AC4 
o klasa użyteczności min. 23 

 Podkłady pod podłogi pływające 
o Grubość 2,0mm 
o Gęstość objętościowa ≥ 23 kg/m3 
o Zdolność kompensacji nierówności podłoża, min. 1,5mm 
o Opór cieplny R [m2K/W] , min. 0,031 
o Klasa akustyczna PLn-14 

 Zaprawa klejąca do płytek gresowych 
o Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepnośc początkowa ≥1,0 N/mm2 
o Trwałosć w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po 

zanurzeniu w wodzie ≥1,0N/mm2 
o Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: 

przyczepność po starzeniu termicznym ≥1,0N/mm2 
o Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność 

po cyklach zamrażania-rozmrażania ≥1,0N/mm2 
 Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych 

o Wymagania jak dla zaprawy klejącej do gresu 
 Zaprawa do fugowania 

o Wytrzymałość na zginanie w warunkach suchych ≥3,5N/mm2 
o Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥3,5N/mm2 
o Wytrzymałość na ściskanie w warunkach suchych ≥15,0N/mm2 
o Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥15,0N/mm2 
o Skurcz ≤2mm/m 
o Odporność na ścieranie ≤ 1000 mm3 
o Absorpcja wody – po 30 min. ≤2g; - po 240min ≤5g 

1.11.6.5 Sprzęt 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszego WWiORB występuje następujący sprzęt 
i narzędzia do robót posadzkowych oraz do podłóg: 
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 Szlifierki; 
 Zacieraczki; 
 Urządzenia typu miksokret; 
 Agregaty posadzkarskie; 
 Przecinarka do ceramiki; 
 Pilarkę, wyrzynarkę do paneli; 
 Mieszadło do zapraw klejących i spoinujących; 
 System poziomowania. 

1.11.6.6 Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

1.11.6.7 Wykonanie robót 

 

1.11.6.7.1 Ogólne zasady wykonywania robót posadzkowych. 
Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. Przed wykonaniem 
posadzek należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu. Nie należy wykonywać 
spadków przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału podkładowego i 
gruntującego. 

1.11.6.7.2 Przygotowanie podłoża 
Powierzchnię podłoża należy wyrównać a następnie oczyścić. Podłoża oddylatować od ścian taśmą 
dylatacyjną. 
 

1.11.6.7.3 Pielęgnacja podłoży 
Pielęgnacja podłoży rozpocznie się 12 godzin po wylaniu i trwać będzie co najmniej 7 dni od dnia 
wykonania przez utrzymywanie powierzchni w stałej wilgotności. Dopuszcza się przykrycie wylewek 
foliami lub matami w celu utrzymania wilgoci. Podłoża przed rozpoczęciem prac powinny schnąć 
przez swobodny dostęp powietrza przez okres nie krótszy niż:  

 Płyty betonowe 6 tygodni 
 Zaprawy cementowe – 4 tygodnie 

 

1.11.6.7.4 Wykonanie posadzek i podłóg 
Wykonanie posadzek nastąpi według uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentów 
materiałów posadzkowych oraz uzgodnionych dla każdego rodzaju materiałów kryteriów 
technicznych wykonania robót. 
 

1.11.6.7.5 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki min. 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża gruntem specjalistycznym, z ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 
na gładko, zazbrojone siatką stalową oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych. W pomieszczeniach z 
kratkami spustowymi, z ukształtowanymi spadkami do kratki. 
 
Wymagania podstawowe: 

 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych; 

 Wytrzymałość podkładu zgodnie z p. Materiały; 
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 Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą; 

 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
taśmą dylatacyjną; 

 W podkładzie należy wykonać dylatacje; 
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5 °C; 
 Zaprawę cementową przygotować mechanicznie przy użyciu dedykowanego sprzętu; 
 Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego; 
 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400kg/m3; 
 

1.11.6.7.6 Posadzki betonowe 
Zmodyfikowany beton B-25 z dodatkiem krzemionki i emulsji polimerowej, z domieszką 
superplastyfikatora oraz zbrojenia rozproszonego z włókien stalowych lub tworzyw sztucznych, w 
kolorze naturalnym. Układanie masy posadzkowej metodą wibracyjno-próżniową, a następnie jej 
zatarcie i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej płaskości i gładkości. Wykonać szczeliny 
dylatacyjne w odstępach nie większych niż 6m w każdym kierunku. Posadzkę oddylatować od ścian 
taśmą dylatacyjną. Posadzkę chronić przed wysychaniem min. 7 dni a po jej zatarciu natryskiem 
nałożyć preparat impregnujący posadzkę. 
 

1.11.6.7.7 Posadzka betonowa utwardzona żywicą epoksydową 
Wykonanie posadzek wylewanych z żywicy epoksydowej należy przeprowadzić dokładnie z 
wymogami systemu, po uprzednim oczyszczeniu podłoża betonowego przygotowanego jw. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia system w jakim zostaną wykonane 
powłoki epoksydowe. Po zatwierdzeniu Wykonawca wykona je zgodnie z wytycznymi przyjętego 
systemu. W efekcie skończonej operacji szlifowania uzyskana będzie posadzka typu matowego, 
wodoszczelna, ”oddychająca”, odporna na ścieranie i zanieczyszczenia olejowe, a także 
antypoślizgowa, nieiskrząca i antystatyczna. 
 

1.11.6.8 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót obejmuje:  
 Ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
 Kontrolę jakości wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami: 

o Odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2, i nie więcej niż 
5mm na długości całego pomieszczenia 

o Kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczegółowych kryteriów 
dla różnych, wybranych rodzajów wykończenia 

o Ocenę przygotowania podłoży 
o Ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i podłóg oraz prowadzenia 

prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami 
o Sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym – sprzęt w zakresie 

Wykonawcy 
o prawidłowość wykonania spoin, mierzona łatą z dokładnością do 1 mm, 
o grubość warstwy kleju powinna być zgodna z zaleceniami producenta, 
o szerokość spoin – zgodnie z zaleceniami producenta zapraw 

Wszystkie elementu robót, które wykazują odstępstwa od postanowień WWiORB powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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1.11.6.9 Odbiór robót 

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży); 
 Odbiorowi wstępnemu; 
 Odbiorowi końcowemu; 
 Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

1.11.6.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

 

1.11.6.11 Dokumenty związane 

 PN-EN 206-1  Beton. 
 PN-EN 14909  Elastyczne wyroby wodochronne. 
 PN-EN 13318  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia 
 PN-EN 14411  Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie 
 PN-EN 12004  Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne 
 PN-EN 13329  Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na 

bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody 
badań 

 ITB 397/2004   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych 

 ITB 398/2004   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne 
 
 
 
 

1.11.7 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
architektonicznej – tynki (WWiORB-03.2) 

1.11.7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-03.2 

1.11.7.1.1 Przedmiot WWiORB-03.2 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków w ramach 
inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na mieszkania socjalne oraz 
centrum usług społecznościowych". 
 

1.11.7.1.2 Zakres stosowania WWiORB-03.2 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie roboty tynkarskie związane z przedmiotową 
inwestycją. Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 
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1.11.7.2 Zakres robót objętych WWiORB-03.2 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
tynkarskich w zakres których wchodzą m. in.: 

 wykonanie tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III zatartych na gładko 
ścian, stropów , biegów i spoczników;  

 wykonywane tynki wewnętrzne kat. IV na ościeżach otworów; 
 szpachlowanie; 
 przygotowania podłoża pod okładziny ścienne; 
 wykonanie tynków uzupełniających zwykłych jedno- i wielowarstwowych na ścianach 

zewnętrznych (naprawa ubytków w wyprawie tynkarskiej); 
 przygotowanie podłoża pod malowanie; 
 wykonywanie tynków akrylowych zewnętrznych jako wyprawy elewacyjnej. 
  

1.11.7.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi producentów i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.11.7.4 Określenia podstawowe 

Tynk – powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzną i 
wewnętrzną elementów budowli (głownie ścian i stropów), wykonywana dla nadania im estetycznego 
wyglądu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych 
czynników (np. wyziewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od 
działania ognia i wysokich temperatur. 

Tynk suchy – okładzina wykonana z arkuszy przygotowanych fabrycznie, przymocowanych do 
powierzchni elementów budowli, składających się z warstwy gipsu zmieszanego z mączką drzewną 
oklejonej obustronnie tekturą. 

Tynk wewnętrzny – tynk pokrywający powierzchnie ścian, sufitów, belek, słupów, ościeży, 
policzków i podniebień schodów, itp. od wewnętrznej strony budowli. 

Tynk zewnętrzny – tynk pokrywający powierzchnie ścian itp. od zewnętrznej strony budowli, 
wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wpływów atmosferycznych. 

Tynk jednowarstwowy – tynk składający się z jednej warstwy zaprawy budowlanej. 

Tynk dwuwarstwowy – tynk składający się z dwóch warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki 
tynkowej i z narzutu tynkowego. 

Tynk trójwarstwowy – tynk składający się z trzech warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki 
tynkowej, z narzutu tynkowego i z gładzi tynkowej. 

Obrzutka tynkowa – pierwsza wewnętrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubości od 3 do 5 mm 
, wykonana zwykle z zaprawy cementowej, mająca na celu zwiększenie przyczepności narzutu 
tynkowego do podłoża. 

Gładź tynkowa – Zewnętrzna gładka warstwa tynku trójwarstwowego , grubości od 8 do 15 mm , 
wykonana zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej , wyrównująca powierzchnię 
elementu budowli. 

Zatarcie (powierzchni) betonu – wykończenie powierzchni betonu polegające na obrzuceniu jej 
warstwą rzadkiej zaprawy cementowej i zatarciu packą . 
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Tynk zatarty na ostro – tynk jednowarstwowy lub dwuwarstwowy zacierany packą drewnianą dla 
wyrównania powierzchni mający gładką powierzchnię powstałą przez zatarcie gruboziarnistego 
piasku użytego do gładzi tynkowej. 

Tynk zatarty na gładko – tynk trójwarstwowy zacierany packą drewnianą dla wyrównania 
powierzchni, mający gładką powierzchnię powstałą przez dokładne zatarcie drobnoziarnistego piasku 
użytego do gładzi tynkowej. 

Tynk zwykły – tynk dwuwarstwowy lub trójwarstwowy wykonany z zaprawy wapiennej lub z 
zaprawy cementowo – wapiennej. 

Narożnik ochronny – element zabezpieczający naroże tynkowanej ściany lub filara, wykonany z 
kątownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do tego naroża przed 
tynkowaniem. 

1.11.7.5 Materiały 

Przy wykonywaniu robót związanych z tynkami występują niżej wymienione materiały podstawowe: 

 Zaprawa tynkarska przygotowywana w warunkach fabrycznych, workowana: 
o Minimalna grubość warstwy [mm]   10 
o Maksymalna grubość warstwy [mm]   20 
o Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2]   ≥2,5 (CSII) 
o Przyczepność [N/mm2]    ≥0,2 (FP:B) 
o Absorpcja wody [kg/m2*min 0,5]   ≤0,2 (W2) 
o Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry [w/mK] 0,45 (P=50) 
o Reakcja na ogień     Klasa A1 
o Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): 

 ubytek masy:      < 5 % 
 spadek wytrzymałości na zginanie:  < 10 % 
 spadek wytrzymałości na ściskanie:   < 10 % 

 Obrzutka tynkarska , tzw. szpryc, przygotowywana w warunkach fabrycznych, workowana: 
o Wytrzymałość na ściskanie    ≥6,0 N/mm2 (CS IV) 
o Przyczepność      ≥0,7 N/mm2 (FP:A) 
o Absorpcja wody     ≤ 0,2 kg/m2min0,5 (W2) 
o Reakcja na ogień     Klasa A1 
o Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, µ ≤ 35 
o Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry  0,83 W/m*K (P=50%) 
o Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): 

 ubytek masy     <5% 
 spadek wytrzymałości na zgnanie  <15% 
 spadek wytrzymałości na ściskanie  <15% 

 Akrylowa masa tynkarska- wyprawa elewacyjna 
o Bazowy środek wiążący    spoiwo kopolimerowe 
o Pigmenty odporne na wpływ czynników atmosferycznych organiczne i 

nieorganiczne pigmenty barwne 
o Grubości ziarna     1,5 mm | 2,0 mm 
o Przepuszczalność pary wodnej   Sd=0,33 m (kat. V2) 
o Absorpcja wody     w=0,09 kg/m2∙h0.5 (kat. W3) 
o Przyczepność do podłoża     ≥0,3 MPa 
o Przewodność cieplna λ10,dry    0,76 W/m*K 
o Klasa reakcji na ogień dla tynku w ilości: 

 a/<3,5kg/m2     C 
 b/≥3,5kg/m2     F 

  
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1.11.7.6 Sprzęt 

Do wykonania robót  tynkarskich należy stosować następujące narzędzia: 

 szczotki druciarskie do czyszczenia powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne); 
 szpachle i packi (metalowe i z tworzywa sztucznego do nakładania mas klejących i mas 

tynkarskich); 
 packi do zacierania tynków na gładko; 
 nożyce lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej; 
 mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności około 40 

– 60 l do przygotowania masy klejącej; 
 agregat tynkarski lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką 

powietrza do nakładania masy tynkarskiej; 
 urządzenia transportu pionowego; 
 rusztowania stojakowe stałe lub wiszące; 
 myjki ciśnieniowe do zmywania wodą podłoża ściennego. 

1.11.7.7 Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania robót wykończeniowych  
powinien być zgodny z Wymaganiami Ogólnymi WWiORB-00 oraz powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny.  

1.11.7.8 Wykonanie robót 

1.11.7.8.1 Warunki przystąpienia do robót tynkarskich.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
remontowe i przebudowy, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.  
 

1.11.7.8.2 Ogólne zasady wykonywania robót tynkarskich wewnętrznych. 
Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich powinna wynosić od 
+5ºC do +25ºC. Należy chronić powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami. W 
upalne dni oraz przy intensywnym ogrzewaniu, tynk należy zraszać wodą. 
Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, czyste, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych 
z podłożem lub osłabiających wiązania (na przykład tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i 
zapraw).Wszelkie większe ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy przed tynkowaniem 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Podłoże zwilżyć wodą, aby podczas nakładania zaprawy 
było matowo wilgotne. Przed układaniem tynku wykonać odpowiednią dedykowaną przez wybranego 
producenta obrzutkę tynkarską. 
Tynk należy nakładać przy użyciu agregatu tynkarskiego lub ręcznie. Tynk układać w jednej warstwie 
lub w dwóch warstwach, narzucając go w dwóch cyklach roboczych w odstępie kilkudziesięciu minut 
(czas zależny od temperatury i wilgotności), stosując zasadę ”mokre na mokre”. Grubość tak 
wykonanej warstwy powinna wynosić od 10 do 20 mm.  
Narzucony tynk równać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty. W razie potrzeby wykonania 
grubszego tynku należy pierwszą jego warstwę ”przeczesać” poziomo pacą zębatą i zostawić do 
związania. Drugą warstwę tynku o grubości 10 - 20 mm można układać, zachowując przerwę 
technologiczną około 1 dzień/mm grubości pierwszej warstwy tynku.  
 
Po częściowym stwardnieniu tynk zacierać w zależności od potrzeb: 

 tynk podkładowy na ostro pacą styropianową lub drewnianą; 
 tynk gładki/filcowany (np. pod malowanie)-równomierne zatrzeć na gładko pacą z gąbką lub 

filcem.  
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Ewentualne uszkodzenia powierzchni w trakcie zacierania naprawiać na bieżąco. W miejscach zmian 
materiału podłoża (np. beton-cegła) i na podłożach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatki 
zbrojącej z włókna szklanego powlekanego lub siatki stalowej ocynkowanej, spawanej punktowo 
(oczko 20x20 mm, ø1 mm). We wszelkich narożnikach wypukłych ścian oraz otworów okiennych i 
drzwiowych stosować siatkę zbrojącą oraz nierdzewne profile ochronne. Na dużych powierzchniach 
należy stosować dylatacje.  
 

1.11.7.8.3 Ogólne zasady wykonywania robót tynkarskich zewnętrznych, wyprawa 
tynkarska. 

Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w systemie ociepleń, należy wykonać warstwy podkładowe 
systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 
ETICS. Akrylową masę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po 
całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3-4 
dniach. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem dedykowanym 
przez producenta. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku 
wynosi ok. 24 godzin. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę 
wyprawy tynkarskiej (szczególnie przy zastosowaniu tynku o fakturze drapanej lub mieszanej), zaleca 
się zastosowanie preparatu gruntującego podbarwionego pod kolor tynku. 

1.11.7.9 Kontrola jakości robót 

Podczas kontroli jakości robót sprawdzeniu podlegają: 
 Grubość tynków cementowo-wapiennych – 18mm z tolerancją -4 +2mm 
 Przyczepność tynku do podłoża – 0,025 MPa 
 Wygląd powierzchni otynkowanych – równa i gładka 
 Dopuszczalna odchyłka powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm 

na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej 
niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości 

 Dopuszczalna odchyłka powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: nie większe niż 3mm 
na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami 
pionowymi 

 Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 
większe niż 3mm na 1m 

1.11.7.10 Odbiór robót 

Podstawą końcowego odbioru technicznego gotowych tynków są wyniki badań kontrolnych, w 
szczególności sprawdzenie: 

 Zgodności ich wykonania z dokumentacją; 
 Certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych; 
 Prawidłowości przygotowania podłoży; 
 Mrozoodporności tynków zewnętrznych; 
 Przyczepności tynku do podłoża; 
 Grubości tynku; 
 Wyglądu powierzchni tynku; 
 Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 

 

1.11.7.11 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 
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1.11.7.12 Dokumenty związane 

 PN-EN 1015-2 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 
do badań. 

 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
 PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
 PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy(za pomocą penetrometru). 
 PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
 PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
 PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
 PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
 PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. 
 PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności. 
 PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

 PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
 PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1”Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
 

1.11.8 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
architektonicznej – roboty malarskie (WWiORB-03.3) 

1.11.8.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-03.3 

1.11.8.1.1 Przedmiot WWiORB-03.3 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na mieszkania 
socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 
 

1.11.8.1.2 Zakres stosowania WWiORB-03.3 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie roboty malarskie związane z przedmiotową 
inwestycją. 
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1.11.8.2 Zakres robót objętych WWiORB-03.3 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
malarskich wewnątrz i na zewnątrz obiektu w zakres których wchodzą m. in.: 

 malowanie tynków; 
 malowanie elementów betonowych i żelbetowych; 
 malowanie konstrukcji drewnianych; 
 malowanie konstrukcji stalowych. 

 

1.11.8.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi producentów i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.11.8.4 Materiały 

 emulsje gruntujące  
o Dedykowana emulsja gruntująca do ścian i sufitów 
o Dedykowana emulsja gruntująca do el. betonowych 
o Dedykowana emulsja gruntująca do el. drewnianych  

 Farba akrylowa do ścian i sufitów  
o Lepkość brokefiels RVT,  min. 7000mPas 
o Zawartośc części stałych min. 50%wag 
o Rozcieńczalnik    woda 

 System malarski dla konstrukcji stalowych 
o System dla kategoii korozyjności  C3 zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 
o Trwałość systemu malarskiego Średni(M) zgodnie z  PN-EN ISO 12944-5 

 Hydrofobowa farba emulsyjna 
o Lepkość brokefiels RVT   3000-7000 mPas 
o Gęstość [     1,5 g/cm3 
o Odporność na szrokowanie wg. PN-EN 13300 Klasa 2 

 Farba do betonu  
o  Winna spełniać wymagania Normy PN-EN 1504-2:2006 – Wyroby i systemy do 

ochrony i napraw konstrukcji betonowych 
o Odporność na szorowanie na mokro wg. PN-EN ISO 11998 

 Średni ubytek powłoki 3µm 
o Odporność na ścieranie TABER wg. PN-EN ISO 7784-2CS-10, 1000g 1000 obrotów

 40mg 
o Przyczepność do podłoża betonowego metodą”pull off”wg PN-EN ISO 4624

 ≥3,0MPa 
o Współczynnik tarcia kinetycznego  powyżej 0.25 
o Absorpcja kapilarna    ≤0,1 
o Wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥30% 
o Przepuszczalność CO2   ≥50m 
o Przepuszczalnośc pary wodnej  ≤4m 

 Impregnat powłokotwórczy do drewna 
 Rozcieńczalniki 

o Rozcieńczalniki powinny mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

  
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1.11.8.5 Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dopuszczonego do 
zastosowanie przez producenta stosowanego materiału. 

1.11.8.6 Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące środków transportu podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne.  

1.11.8.7 Wykonanie robót 

1.11.8.7.1 Ogólne zasady wykonywania robót malarskich 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
Świeże tynki oraz inne elementy malować należy nie wcześniej niż po 4 tygodniach, chyba że 
instrukcja producenta mówi inaczej. 
Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby lub systemu, w 
szczególności należy przestrzegać: 

 Gruntowania 
 Sposobu przygotowania farny do malowania 
 Sposobu nakładania farby w tym informacji o narzędziach dopuszczonych do stosowania 

(pędzel, wałek, agregat malarski z pistoletem) 
 Krotność nakładania farby 
 Czas między nakładaniem kolejnych warstw 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
 Podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
 W temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej 0°C 
 W temperaturze powyżej +25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem aby temperatura podłoża nie 

była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych) 
 

1.11.8.8 Kontrola jakości robót 

Kontrolę powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze nie 
niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Kontrola robót malarskich obejmuje: 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
 Sprawdzenie zgodności barwy i połysku; 
 Sprawdzenie odporności na wycieranie; 
 Sprawdzenie przyczepności powłoki; 
 Sprawdzenie odporności na zmywanie. 

1.11.8.9 Odbiór robót 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projek budowlany, projekt wykonawczy a także dokumentacja powykonawcza w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku prac malarskich oraz dokumetny materiałowe.  
Protokół odbioru powinien zawierać: 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA  
PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE ORAZ 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH" 
 

 
GMINA UJSOŁY – ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły 
NIP 553-251-09-51 – REGON 072182730 
 Strona 68 z 183 

 Ocenę wyników badań; 
 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności robót z zamówieniem; 
 Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

1.11.8.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.8.11 Dokumenty związane 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4”Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydanie ITB - 2007 
rok. 

 PN-EN 1993-1-2: Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: Regóły 
ogólne – Obliczanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

 PN-ENV 13381-4 Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność 
ogniową elementów konstrukcyjnych – Część 4: Zabezpieczenia elementów stalowych. 

 PN-EN 21513  Wyroby lakierowe - Wstępne próby techniczne 
 PN-EN ISO 2808 Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłoki 
 PN-EN ISO 6272  Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok lakierowych na 

uderzenie za pomocą aparatu Du Pont'a 
 PN-EN 24624  Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do podłoża 

oraz przyczepności międzywarstwowej  
 PN-EN 971-1  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne  
 PN-EN 1062-1 (U)  Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

na zewnątrz na mury i beton. 
 PN-EN 13300  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja  
 PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia 
 PN-EN ISO 1519 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 
 PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
 PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące 
oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby 

 PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie 

 PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

1.11.9 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
architektonicznej – stolarka okienna i drzwiowa (WWiORB-03.4) 

1.11.9.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-03.4 

1.11.9.1.1 Przedmiot WWiORB-03.4 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
ze stolarką okienną i drzwiową w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku 
usługowego  na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 
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1.11.9.1.2 Zakres stosowania WWiORB-03.4 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie robotyw zakresie stolarki związane z przedmiotową 
inwestycją. 

1.11.9.2 Zakres robót objętych WWiORB-03.4 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót w zakres 
których wchodzą m. in.: 

 dostawa i montaż stolarki okiennej wewnętrznej; 
 dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej zwykłej i ppoż; 
 dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej zwykłej i ppoż; 
 montaż włazu dachowego wraz ze schodami strychowymi. 

1.11.9.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
 

1.11.9.4 Materiały 

Zastosowane elementy stolarki i ślusarki muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej WWiORB a także z obowiązującymi przepisami. Kolorystyka stolarki do 
uzgodnienia z Inwestorem. Drzwi wejściowe zewnętrzne na klatkę wyposażone w: 

 Przeszklenie; 
 Zamek elektromagnetyczny; 
 System automatycznego otwierania drzwi -system kodowy połączony z domofonem; 
 Klamko pochwyt (otwieranie drzwi z zewnątrz za pomocą klucza lub systemu kodowego); 
 Zamykacz ramieniowy; 
  3 bolce antywyważeniowe; 
 Kopacz drzwiowy. 
  

Drzwi techniczne do kotłowni oraz pomieszczeń technicznych: 

 Winny spełniać właściwą szczelność ogniową EI 
 Stalowe lub aluminiowe pełne bez przeszkleń 
 Otwierane zamkiem patentowym 
 Zawiasy nawierzchniowe 
 3 bolce antywyważeniowe 

 

Drzwi wejściowe z korytarzy na klatkę wyposażone w: 

 Winny spełniać właściwą szczelność ogniową EI 
 przeszklenie 
 pochwyt obustronny 
 Zamykacz ramieniowy 
 Kopacz drzwiowy 
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Drzwi wejściowe z mieszkania na klatkę wyposażone w: 

 Winny spełniać właściwą izolacyjność akustyczną 
 wizjer 
 niezależne bolce anty wyważeniowe - 2 szt. 

 

Drzwi wewnątrz mieszkań (pokojowe): 

 wykończenie – fornir 
 Konstrukcja – ramiak drewniany sosnowy 
 Wypełnienie – płyciny wykonane z drewna klejonego sosnowego 
 Wykończenie szkła - satynowe 
  

Stolarka okienna: 

 Profil aluminiowy lub PCV w kolorze uzgodnionym z Inwestorem 
 Ilość komór w profilu: 5-6 
 W zależności od pomieszczenia winny spełniać właściwą szczelność ogniową EI 
 Odporność na działanie wiatru:              C4* 
 Wodoszczelność: 9A*     
 Przepuszczalność powietrza: 4* 
 Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym 4/16/4 34(-2;-5)dB 
 Maksymalna izolacyjność akustyczna: 46(-1;-4)dB* 
 Technologia bonding inside: tak 
 Możliwość pianowania: tak 
 Wymienne uszczelki: tak 

Parapety zewnętrzne, stalowe powlekane, z dokończeniami bocznymi z PCV 

Parapety wewnętrzne MDF laminowany 

Kolorystyka parapetów do uzgodnienia z Inwestorem. 

1.11.9.5 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania WWiORB jakość robót. 

1.11.9.6 Transport 

Do przewozu stolarki może być stosowany transport samochodowy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe 
powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby 
ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 

1.11.9.7 Wykonanie robót 

1.11.9.7.1 Roboty przygotowawcze 
Ościeża występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych, cegły kratówki, 
powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania drzwi, 
okien oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą. 

1.11.9.7.2 Ogólne zasady wykonywania robót montażowych ślusarki. 
Okna i drzwi powinny być tak usytuowane w ościeżu, aby nie powstawały mostki termiczne, 
prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Przed wbudowaniem okna lub drzwi należy sprawdzić: 
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 Czy zapewniona jest dostateczna szerokość szczeliny na obwodzie między ościeżem a 
ościeżnicą 

 Czy jest miejsce dla klinów dystansowych i podpierających od dołu 
 Rozmieszczenie klocków podpierających i dystansowych przedstawiono poniżej 

 
 
Minimalne szerokości szczelin pomiędzy ram w przypadku okien których profil stanowi PCV białe 
powinny wynosić: 

 10mm – przy długości elementu do 1,5m 
 15mm – przy długości elementu do 2,5m 
 20mm – przy długości elementu do 3,5m 

 
Minimalne szerokości szczelin pomiędzy ram w przypadku okien których profil stanowi PCV z 
warstwą PMMA (barwione w masie) powinny wynosić: 

 15mm – przy długości elementu do 1,5m 
 20mm – przy długości elementu do 2,5m 
 25mm – przy długości elementu do 3,5m 

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy: 
 Odstęp między punktami mocowania w poziomie na ścianach i nadprożu 

o w oknach z PCV maksymalnie 700mm  
o w oknach stalowych maksymalnie 600mm 

 Odstęp między punktami mocowania w poziomie parapetu  
o  w oknach z PCV maksymalnie 700mm  
o w oknach stalowych maksymalnie 600mm 

 Odstęp od narożnika wewnętrznego ościeżnicy okna min. 150mm 
 Odstęp od krawędzi słupka lub ślemienia minimum 150mm 

 
Przy wykonywaniu uszczelnienia połączenia stolarki ze ścianą należy przestrzegać wytycznych 
producenta materiałów uszczelniających, uwzględniając: 

 Zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów, 
 Oczyszczenie powierzchni przylegania, 
 Zagruntowania powierzchni przylegania 
 Wymagania odnośnie do stosowania ze względu na wilgotność i temperaturę powietrza 

System uszczelnienia stolarki na ich obwodzie wykonać z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 
Jako warstwę zewnętrzną (uszczelnienie) zastosować: 

 Folia paroprzepuszczalna 
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Jako warstwę środkową (izolacja termiczna) zastosować: 

 Pianka poliuretanowa jednoskładnikowa niskorozprężna 
 
Jako warstwę wewnętrzną (uszczelnienie) zastosować: 

 Folia paroszczelna 
 
Parapety zewnętrzne, powinny wystawać około 30-40mm poza krawędź ściany, nie mniej niż 20mm. 
Kołnierz parapetu wprowadzić pod profil progowy ościeżnicy. 
Przy montażu parapetów z blachy należy uwzględniać: 

 Zmianę wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczane 
co 2500mm) 

 Podparcie parapetu i zabezpieczenie przed podrywaniem do góry przez wiatr 
 
Parapety wewnętrzne osadzić w dolnej części ościeża po uszczelnieniu okna z uwzględnieniem 
uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być 
tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w połączenie. 
 

1.11.9.8 Kontrola jakości robót 

 Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami obowiązującej normy. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

 zgodność wymiarów, 
 jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

 
Dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów(skrzydeł i elementów 
ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi 
w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej. 
Stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane poniższej 
tabeli. 
 

Wymiary tolerowane 
 

Okien i 
drzwi 
balkonowyc
h 

drzwi Skrzydeł 
z 

listew 
 

płytowych 
 

klepkowych 
 

Deskowych 

Wymiar zewnętrzny 
ościeżnicy lub krosna 

÷5 ÷5 ÷5 ÷5 - 
 

Ościeżnica 
lubkrosno w świetle 
 

Do 1 m ÷2 ÷2 ÷2 - - 
Powyżej 
1m 

÷3 ÷3 ÷3 ÷4 - 

Różnica 
długości 
przeciwległych 
elementów 
ościeżnicy 
mierzona w świetle 

Do 1 m 1 1 1 1 - 

Powyżej 
1m 
 

2 2 2 2 - 

Skrzydło 
we wrębie 

Szerokość 
do 1m 

- ÷1 ÷2 - - 

Powyżej 1 
m 

- ÷2 ÷3 ÷2 ÷8 
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Wysokość 
powyżej 
1m 

 ÷2 ÷5 ÷5 ÷10 

Różnica 
długości 
przekątnych 
skrzydeł we 
wrębnie o 
wymiarach 

Do 1 m 2 - - - - 
1 do 2 m 3 3 3 4 - 
Powyżej 
2m 
 

3 4 4 5 - 

Przekroje 
elementów 
 

Szer. do 
50 mm 
 

÷1 ÷1 ÷1 
 

- ÷3 
 

Powyżej 
50mm 

÷2 ÷2 - - 

Gr. do 
40mm 

÷1 ÷1 
 

- - ÷3 
 

Powyżej 
40mm 

÷1 ÷1 ÷2 ÷2 

Grubość skrzydła - ÷1 ÷2 ÷2 ÷3 
 
Sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy 
dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć 
zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi. 

1.11.9.9 Odbiór robót 

Przed wbudowaniem okien i drzwi należy sprawdzić: 

 zgodność okien z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie 
rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i jakości wykonania 

 zgodności okien z dokumentacją techniczną budynku 
 dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania (deklaracja zgodności z normą wyrobu lub 

aprobatą techniczną, certyfikat zgodności, ewentualne oświadczenie dotyczące jednostkowego 
zastosowania) 

W trakcie ustawienia i mocowania okna raz drzwi w ościeżu należy sprawdzić: 

 prawidłowość podparcia progu ościeżnicy 
 prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy (zachowanie 

odstępów między łącznikami mechanicznymi) 
 wykonanie izolacji termicznej, szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 

zwrócenie uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
 wykonanie uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem 
 prawidłowości wykonania obróbek progu drzwi 
 osadzenie parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykończeniowych należy przeprowadzić kontrolę 
zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidłowości wbudowania i funkcjonalności, przy 
zachowaniu następujących wymagań: 

 odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3m nie powinno przekraczać 
1,5mm/m 

 różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie powinna być większa od 2mm – przy 
długości elementu do 2m i 3mm przy długości powyżej 2m, 

 otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zahamowani 
 otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem zamykać lub otwierać się 
 zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy, zapewniając szczelność 

między tymi elementami.. 
W przypadku ewentualnych nieprawidłowości należy dokonać regulacji okuć, wykonując koretkę 
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ustawienia skrzydła względem ościeżnicy. 

1.11.9.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.9.11 Dokumenty związane 

 PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Właściwości eksploatacyjne.  
 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania.  
 ZUAT - 15/III.11l2005 - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Okna i drzwi  

balkonowe z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC, aluminium oraz drewna  
warstwowo klejonego 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6”Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2010 rok. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

 

1.11.10 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
konstrukcyjno-budowlanej (WWiORB-04) 

 

1.11.11 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
konstrukcyjno-budowlanej – roboty ziemne (WWiORB-04.1) 

 

1.11.11.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-04.1 

1.11.11.1.1 Przedmiot WWiORB-04.1 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 
ramach inwestycji:”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na mieszkania socjalne oraz 
centrum usług społecznościowych". 
 

1.11.11.1.2 Zakres stosowania WWiORB-04.1 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie roboty ziemne związane z przedmiotową 
inwestycją. 

1.11.11.2 Zakres robót objętych WWiORB-04.1 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych w zakres których wchodzą m. in.: 

 Wykonanie wykopów ręcznych i mechanicznych, umocnionych i nieumocnionych na 
zewnątrz budynku, przy ścianach piwnicznych i fundamentach budynku 

 Wykonanie wykopów ręcznych i mechanicznych wewnątrz budynku przy istniejących 
fundamentach budynku 

 Wykopy ręczne i mechaniczne związane ze wzmacnianiem fundamentów 
 Zasypanie ręczne i mechaniczne wszystkich wykopów materiałem specjalnie dowiezionym 

oraz dedykowanym, wraz z zagęszczeniem mechanicznym 
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 Wykonanie zieleńca z ziemi wierzchniej urodzajnej 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, 
przygotowanie innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót. 

1.11.11.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: 
 Wymiarów fundamentów w planie lub średnicy wykopów; 
 Głębokości wykopu; 
 Zakresu technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie; 
 Rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa lub bezpieczne nachylenie 

skarp wykopu); 
 Szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej która nie powinna być mniejsza od: 

o W płytkich wykopach instalacyjnych -0,3m 
o W pozostałych wykopach otwartych – 0,4m 
o W wykopach obudowanych – 0,5m 
o W wykopach obudowanych jeśli na ścianie ma być wykonywana izolacja – 0,8m 
o Minimalna szerokość przejść do miejsca robót – 0,3m 

Wykop w ostatniej fazie należy wykonywać tak, aby nie nastąpiło pogorszenie stanu gruntów 
występujących w dnie wykopu.  
Podczas wykonywania robót ziemnych zabrania się niekontrolowanego podkopywania istniejących 
fundamentów. 

  
 

1.11.11.4 Materiały 

 kruszywo łamane kliniec 6,3-20mm podbudowa pod płytę na gruncie 
o Produkowany zgodnie z normą PN-EN-13242+A1:2010 
o Mrozoodporność   2-10% 
o Nasiąkliwość    2-5% 
o Ścieralność w bębnie Los Angeles 30-50% 
o Wytrzymałość na ściskanie  >60MPa 
o Gęstość pozorna   >2,62 g/cm3 
o Ciężar nasypowy   >1,5 g/cm3 

 kruszywo łamane kliniec 20-31,5mm zasypka drenarska 
o Produkowany zgodnie z normą PN-EN-13242+A1:2010 
o Mrozoodporność   2-10% 
o Nasiąkliwość    2-5% 
o Ścieralność w bębnie Los Angeles 30-50% 
o Wytrzymałość na ściskanie  >60MPa 
o Gęstość pozorna   >2,2 g/cm3 
o Ciężar nasypowy   >1,5 g/cm3 

 mieszanka 0-63mm podbudowa pod płytę na gruncie  
o Produkowany zgodnie z normą PN-EN-13242+A1:2010 
o Mrozoodporność   5-10% 
o Nasiąkliwość    3-5% 
o Ścieralność w bębnie Los Angeles 35-50% 
o Wytrzymałość na ściskanie  >60MPa 
o Gęstość pozorna   >2,62 g/cm3 
o Ciężar nasypowy   >1,5 g/cm3 

 mieszanka 0-31,5mm podbudowa pod płytę na gruncie  
o Produkowany zgodnie z normą PN-EN-13242+A1:2010 
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o Mrozoodporność   5-10% 
o Nasiąkliwość    3-5% 
o Ścieralność w bębnie Los Angeles 35-50% 
o Wytrzymałość na ściskanie  >60MPa 
o Gęstość pozorna   >2,62 g/cm3 
o Ciężar nasypowy   >1,5 g/cm3 

 Ziemia wierzchnia pod trawnik 
o Ph 5,5-6,5 

1.11.11.5 Sprzęt 

Do wykonania robót ziemnych przewiduje się konieczność wykorzystania następującego sprzętu 

 Narzędzia do wykopów ręcznych w postaci łopat, kilofów, oskardów itp. 
 Narzędzia do wykopów mechanicznych: koparko ładowarka, mikro koparka, mikro ładowarka 

 

1.11.11.6 Transport 

Materiały przeznaczone do umocnienia lub odwodnienia wykopów, kruszywo oraz ziemia mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych oraz dróg na terenie Inwestora które nie 
są przewidziane przedmiotowym zadaniem Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt. 
Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

1.11.11.7 Wykonanie robót 

1.11.11.7.1 Organizacja robót. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi oraz 
wymaganiami jakie stawia dokumentacja projektowa. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w 
projekcie budowlanym oraz wykonawczym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w 
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości 
co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z 
Projektantem. 

1.11.11.7.2 Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu w 
odniesieniu do podanych w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolne pomary sytuacyjno-
wysokościowe. W trakcie realizacji robót ziemnych konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków 
gruntowych Wykonawca winien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli ich kontynuacja może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji 
lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę: 

 Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych 

Roboty ziemne związane w wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Wszelkie urządzenia, obiekty, instalacje usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Wykopy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej istniejące poziomu 
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posadowienia fundamentów, należy stosować ochronę przed zalaniem wykopów wodą. 
Do zabezpieczenia wykopów, szczególnie w rejonie bezpośredniego sąsiedztwa z jezdnią, stosować 
prefabrykowane zabezpieczenia zdolne przenieść obciążenia zewnętrzne od ruchu kołowego. 

 

1.11.11.8 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować w 
szczególności: 

 Sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją 
 Kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie 
 Sprawdzenie przygotowania terenu 
 Kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu 
 Sprawdzenie wymiarów wykopów 
 Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona powinna zostać wpisem do Dziennika Budowy. 

1.11.11.9 Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót powinny zostać odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po ich zgłoszeniu przez Kierownika Budowy do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. 

Odbiorowi podlegają bezwzględnie wszystkie roboty ulegające zakryciu. 

1.11.11.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.11.11  Dokumenty związane 

 PN-EN 1997-1  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
 PN-EN 1997-2  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 
 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A - Roboty ziemne i 

konstrukcyjne, zeszyt 1”Roboty ziemne", wydanie ITB - 2007 rok. 

1.11.12 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
konstrukcyjno-budowlanej – fundamenty (WWiORB-04.2) 

1.11.12.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-04.2 

1.11.12.1.1 Przedmiot WWiORB-04.2 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
fundamentowych w ramach inwestycji:”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na 
mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 
 

1.11.12.1.2 Zakres stosowania WWiORB-04.2 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie roboty fundamentowe związane z przedmiotową 
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inwestycją. 

1.11.12.2 Zakres robót objętych WWiORB-04.2 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
fundamentowych w zakres których wchodzą m. in.: 

 naprawa oraz wzmocnienie istniejących fundamentów 
 wykonanie nowych fundamentów 
 naprawa istniejących ścian fundamentowych 

1.11.12.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w WWiORB-00. Wszystkie roboty należy prowadzić również zgodnie z wytycznymi 
producentów stosowanych materiałów. 

1.11.12.4 Materiały 

Dla podziemnych części tj. fundamentów, ścian fundamentowych oraz piwnic stosować system 
naprawy betonu PCC. 

Produkty wchodzące w skład systemu PCC: 

 mineralna powłoki antykorozyjna, będąca równocześnie warstwą kontaktową 
o Baza:mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, 

sproszkowaną żywicą 
o Uziarnienie: 0–8 mm 
o Przyczepność po 28 dniach: ≥ 0,8 MPa 
o Odporność na temperaturę po związaniu: od –50 °C do +70°C 

 gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 30 do 100 mm, 
o Baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną 

żywicą 
o Uziarnienie: 0–5 mm 
o Zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05% 
o Absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 
o Ograniczony skurcz/pęcznienie: ≥ 1,5 MPa 
o Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 25 MPa 
o Przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa 
o Odporność na temperaturę po związaniu: od –50 °C do +70°C 
o Odporność na deszcz: po około 24 godz. 
o Moduł sprężystości przy ściskaniu: ≥ 15 GPa 

 drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 5 do 30 mm,  
o Baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną 

żywicą 
o Uziarnienie: 0–2,5 mm 
o Zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05% 
o Absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 
o Ograniczony skurcz/pęcznienie: ≥ 1,5 MPa 
o Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 25 MPa 
o Przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa 
o Odporność na temperaturę po związaniu: od –50 °C do +70°C 
o Odporność na deszcz: po około 24 godz. 
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 szpachlówka wyrównująca do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 1 do 5 mm 
o Baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną 

żywicą 
o Uziarnienie: 0–0,5 mm 
o Zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05% 
o Absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 
o Ograniczony skurcz/pęcznienie: ≥ 0,8 MPa 
o Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 15 MPa 
o Przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 0,8 MPa 
o Odporność na temperaturę po związaniu: od –50 °C do +70°C 

 Uzupełniające system PCC powłoki ochronne od strony gruntu: 
 elastyczna, mineralna powłoka uszczelniająca 

o Baza:–składnik A: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i 
modyfikatorami–składnik B: wodna dyspersja polimerów 

o Wodoszczelność powłoki: 0,5 MPa wg ZUAT-15/IV.13/2002 
o Odporność na powstawanie 
o rys podłoża: około 1 mm 
o Przepuszczalność CO2: SdCO2 ≥ 50 m wg PN-EN 1504-2 

 Uzupełniające system PCC powłoki ochronne od strony wewnętrznej ścian piwnic: 
 Grunt 

o Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych 
 ochronno-dekoracyjna farba lateksowo-akrylowa na gruncie  

o Baza: dyspersja żywic akrylowych z mineralnymi wypełniaczami i pigmentami 
o Odporność na deszcz: po ok. 12 godz. 
o Odporność powłoki na szorowanie: ≥ 15000 cykli wg obowiązującej normy 
o Opór dyfuzyjny dla pary wodnej: Sd ≤ 0,7 m wg PN-EN 1062-1 
o Połysk: kategoria G3 wg PN-EN 1062-1 
o Wielkość ziarna: kategoria S1 wg PN-EN 1062-1 
o Przepuszczalność wody: kategoria W2 wg PN-EN 1062-1 
o Przenikanie pary wodnej: kategoria V2 wg PN-EN 1062-1 
o Przepuszczalność CO2: kategoria C1 wg PN-EN 1062-1 
o Ocena stopnia spęcherzenia: brak pęcherzy wg PN-EN 1062-1 
o Ocena stopnia spękania: kategoria 0, brak pęknięć wg PN-EN 1062-1 
o Ocena stopnia złuszczenia: kategoria 0, brak złuszczeń wg PN-EN 1062-1 

 W przypadku wykonywania wzmocnień lub nowych fundamentów a także ścian 
fundamentowych oraz piwnic należy stosować:Beton podkładowy,klasy min. C12/15 

 Beton konstrukcyjny min. klasy C25/30 
o Stopień mrozoodporności F75 
o Stopień wodoszczelności W8  

 Stal zbrojeniowa A-IIIN 

1.11.12.5 Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dopuszczonego do 
zastosowanie przez producenta stosowanego materiału  

1.11.12.6 Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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1.11.12.7 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

1.11.12.7.1 Organizacja robót. 
Wszystkie roboty fundamentowe wykonywać we wcześniej przygotowanych stanowiskach zarówno 
pod względem bezpieczeństwa (zabezpieczone wykopy) jak i właściwym przygotowaniem 
powierzchni podłoża. 

1.11.12.7.2 Ogólne zasady wykonywania robót fundamentowych. 
W przypadku robót naprawczych systemem PCC fundamentów, ścian fundamentowych oraz ścian 
piwnic należy wykonać odpowiednie przygotowanie podłoża poprzez wcześniejsze usunięcie 
skorodowanego oraz skarbonatyzowanego betonu wraz z wszystkimi luźnymi elementemi. Podłoże 
przygotować mechanicznie np.: poprzez hydropiaskowanie , śrutowanie, skuwani itp. Przed 
nakładaniem zapraw naprawczych podłoże nasycić wodą nie pozostawiając kałuż itp. W przypadku 
wystąpienia skorodowanego zbrojenia, należy usunąć otulinę betonową a zbrojenie wyczyścić do 
stopnia czystości Sa5, tak aby uzyskać jasny metaliczny wygląd. 
W przypadku wykonywania wzmocnień lub nowych fundamentów, wszystkie roboty należy 
wykonywać zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz instrukcjami producentów zastosowanych 
materiałów. Należy pamiętać o właściwej pielęgnacji powierzchni betonowych przez okres 
dojrzewania betonu, nie krócej niż 7dni. 

1.11.12.8 Kontrola jakości robót 

 Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować w 
szczególności: 

 W przypadku robót naprawczych: 
o Prawidłowości przygotowania podłoży przed nałożeniem pierwszego składnika 

systemu naprawczego PCC 
o Odbiór podłoża po wykonaniu każdego kolejnego składnika systemu naprawczego 
o Zgodności wykonania systemu z dokumentacją  
o Certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 
o Przyczepności systemu do podłoża 
o Grubości warstw systemu 
o Wyglądu powierzchni  
o Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi  

 W przypadku robót związanych z wykonywaniem wzmocnienia oraz nowych fundamentów i 
ścian fundamentowych: 

o Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją (średnice, rozstaw, otulina, 
połączenie z istniejącymi fundamentami) 

o Zgodności wykonania deskowania z dokumentacją (sztywność, czystość,) 
o Certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 
o Grubości i równości wykonania warstw podkładowych 
o Wyglądu powierzchni  
o Prawidłowości wykonania powierzchni po rozdeskowaniu 

 

1.11.12.9 Odbiór robót 

Podstawą końcowego odbioru technicznego gotowych robót fundamentowych są wyniki badań 
kontrolnych, oraz protokoły z badań częściowych które były przeprowadzane podczas wykonywania 
robót, jako odbiory robót zanikowych. 
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1.11.12.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.12.11 Dokumenty związane 

 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-EN 1997-1  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
 PN-EN 1997-2  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 
 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 
 PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu 

1.11.13 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
konstrukcyjno-budowlanej – roboty betonowe i żelbetowe (WWiORB-
04.3) 

1.11.13.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-04.3 

1.11.13.1.1 Przedmiot WWiORB-04.3 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 
i żelbetowych w ramach inwestycji pn. :”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na 
mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 
 

1.11.13.1.2 Zakres stosowania WWiORB-04.2 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie roboty betonowe i żelbetowe związane z 
przedmiotową inwestycją. 

1.11.13.2 Zakres robót objętych WWiORB-04.2 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
betonowych i żelbetowych w zakres których wchodzą m. in.: 

 wykonanie nowych konstrukcji żelbetowych nadziemnych i podziemnych (słupy, belki, 
stropy, schody, szyb windy, płyty żelbetowe, ściany, ściany oporowe itp.)  

1.11.13.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi producentów, Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Prace związane w przygotowaniem mieszanki betonowej lub zbrojenia powinny 
być prowadzone na wydzielonym obszarze terenu budowy. 

1.11.13.4 Materiały 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych należy stosować materiały i wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania, o ustalonej przydatności i przyjęte w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć deklarację zgodności wystawioną przez producenta, 
potwierdzającą zgodność właściwości z wymaganiami. 
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Beton 

 

W przypadku wykonywania wzmocnień lub nowych konstrukcji żelbetowych i betonowych należy 
stosować: 

 Beton podkładowy, klasy min. C12/15 
 Beton konstrukcyjny min. klasy C25/30 
 Stopień mrozoodporności F75 
 Stopień wodoszczelności W8  
 Stal zbrojeniowa A-IIIN 

Zarówno beton towarowy, jak i beton wytwarzany na terenie budowy, powinien być zgodny z PN-EN 
206-1. Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować wyłącznie składniki o ustalonej 
przydatności określonego zastosowania. Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub 
receptorowego należy tak dobrać, aby zostały spełnione określone wymagania mieszanki betonowej i 
betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w 
betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 
Zaleca się takie projektowanie betonu aby zminimalizować segregację składników i wydzielanie 
mleczka cementowego z mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy 
powinna być wykonana zgodnie z recepturą ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych w 
dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagań 
wynikających z projektu lub ustaleń między wykonawcą robót a projektantem. Ustalona receptura 
mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do 
dokumentacji powykonawczej danego obiektu. Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości (np. 
kształtem ziarna, mrozoodporność, ścieralność, zawartość pyłów) należy dobrać biorąc pod uwagę: 

 Sposób realizacji robót, 
 Przeznaczenie betonu, 
 Warunki środowiska, na które beton będzie narażony, 
 Wymagania dotyczące kruszywa odsłanianego przy mechanicznym wykańczaniu powierzchni 

betonu. 
Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa należy dobrać uwzględniając otulinę zbrojenia oraz 
minimalną szerokość przekroju elementu; wymiar ten nie powinien być większy niż 32mm. 

Całkowita ilość domieszek, o ile są stosowane, nie powinna przekraczać ilości dopuszczonej przez 
producenta oraz nie powinna być większa niż 50 g na 1kg cementu, chyba że znany jest wpływ 
dozowania większych ilości domieszek na właściwości i trwałość betonu. Stosowanie domieszek w 
ilościach mniejszych niż 2g na 1kg cementu dopuszcza się wyłącznie w przypadku wcześniejszego ich 
wymieszania z częścią wody zarobowej. Jeżeli całkowita ilość domieszek ciekłych przekracza 3l/m3 
betonu zwartą w nich wodę należy uwzględnić przy obliczaniu współczynnika woda/cement. W 
przypadku stosowania więcej niż jednej domieszki kompatybilność tych domieszek należy sprawdzić 
w badaniach wstępnych. Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna 
być niższa niż 5°C. 

Stal 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować pręty ze stali A-IIIN. Stosowane mogą być też 
inne rodzaje stali, które uzyskały aprobatę techniczną. 

Klasę stali oraz znak gatunku stali należy przyjmować zgodnie z projektem budowlanym oraz 
wykonawczym. Zbrojenie konstrukcji może być wykonane z prętów, siatek, szkieletów płaskich lub 
przestrzennych, przygotowanych zgodnie z Instrukcją ITB nr 415/2005. 

Wiązki prętów, pakiety siatek, szkieletów płaskich i szkieletów przestrzennych powinny być 
składowane na utwardzonym podłożu, na podkładkach. Rozstaw podkładek powinien być nie większy 
niż: 

 1,5m – jeżeli średnica prętów podłużnych wynosi <12mm 
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 2,0m – jeżeli średnica prętów podłużnych wynosi ≥ 12mm 
Pakiety szkieletów układa się w stosy o wysokości nie większej niż trzykrotna szerokość szkieletu. 

 

Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji żelbetowych 

Do wykonywania zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się – poza rpętami, siatkami i 
szkieletami- inne wyroby umożliwiające prawidłowe jego wykonanie lub stanowiące zakotwienie 
innych elementów. 

Do wyrobów tych można zaliczyć: 

 Urządzenia kotwiące, 
 Łączniki, 
 Podkładki dystansowe, 
 Stojaki, 
 Zabezpieczenia końców prętów, 
 Listwy narożnikowe. 

Marki, okucia, urządzenia kotwiące i stojaki wykonuje się zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji 
stalowych oraz normą Eurokod3. 

Podkładki dystansowe, korki, zabezpieczenia końców prętów i inne wyroby przezbaczone do 
zabetonowania powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania. 

Cement 

Cementy dostarczane w workach, różniące się rodzajem, klasą wytrzymałości lub innymi 
właściwościami, powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający łatwą ich 
identyfikację. 

Cementy dostarczane luzem, różniące się rodzajem, klasą wytrzymałości lub innymi właściwościami 
powinny być składowane w oddzielnych silosach oznaczonych w sposób umożliwiający rozróżnienie 
cementu. Cementy, dodatki i domieszki do betonu należy chronić przed wilgocią i wodą. 

Gotowa mieszanka betonowa 

 Wielkość ziarna: do 4 mm 
 Gęstość nasypowa suchego produktu: ok. 2000 kg/m3 
 Wytrzymałość na ściskanie*:≥ 30 MPa 

1.11.13.5  Sprzęt 

Sprzęt do zagęszczania mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową zagęszcza się wibratorami: 

 Wgłębnymi (pogrążalnymi), 
 Powierzchniowymi(płaszczyznowymi) 

Wibratorami wgłębnymi zagęszczać mieszanki betonowe o konsystencji plastycznej i gęsto 
plastycznej. W przypadku konstrukcji o najmniejszym wymiarze w kierunku wynoszącym 0,2 do 0,8 
m stosuje się wibratory wgłębne małej mocy, a przy wymiarze większym niż 0,8m – wibratory 
wgłębne dużej mocy. W konstrukcjach o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie 
wibratorów wgłębnych buławowych, używa się wibratorów wgłębnych prętowych. 

Wibratory powierzchniowe stosuje się do zagęszczania mieszanki betonowej podłoży, stropów, płyt 
itp. oraz konstrukcji o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku większym niż 0,8m i o rzadko 
rozstawionym zbrojeniu. 

Sprzęt do prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych 

Do cięcia prętów stosuje się piły taśmowe itp. 
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Gięcie prętów może odbywać się ręcznie – pręty o średnicy do 20mm lub za pomocą mechanicznych 
urządzeń (giętarek).  

1.11.13.6 Transport 

Do transportu mieszanki betonowej zaleca się stosowanie: 

 pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem 
wyposażonym w przewody ruchome do podawania mieszanki betonowej pod ciśnieniem 
bezpośrednio na miejsce jej ułożenia 

 pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociągów i specjalistycznych urządzeń do 
betonu (poruszanych mechanicznie lub ręcznie), usytuowanych w pobliżu miejsca układania 
mieszanki 

 urządzeń dźwigowych na podwoziach samochodowych lub stacjonarnych przy zastosowaniu 
specjalnych pojemników do przenoszenia mieszanki betonowej w miejsce jej ułożenia 

Należy unikać rozmieszczania mieszanki betonowej w deskowaniu za pomocą łopat, gdyż występuje 
wówczas niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.  

1.11.13.7 Wykonanie robót 

1.11.13.7.1 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych należy 
opracować harmonogram betonowania i kontroli oraz wykonać niezbędne roboty tymczasowe i 
towarzyszące. Do robót tych należą w szczególności: 

 Wykonanie deskowań i rusztowań  
 Zabezpieczenie wykonywanych elementów i konstrukcji betonowych lub żelbetowych w 

okresie obniżonych i podwyższonych temperatur, opadów atmosferycznych itp. 
 Elementy konstrukcyjne układane na gruncie zaleca się izolować od gruntu warstwą chudego 

betonu o grubości co najmniej 100mm 
 Podłoże, deskowanie lub elementy konstrukcyjne stykające się z częścią konstrukcji 

przeznaczoną do betonowania powinny mieć temperaturę, która nie spowoduje zamarzania 
betonu, zanim osiągnie on wystarczającą wytrzymałość gwarantującą odporność betonu na 
zamarzanie 

1.11.13.7.2 Ogólne zasady wykonywania robót betonowych i żelbetowych. 
Do montażu zbrojenia można przystąpić po wykonaniu i odbiorze deskowań. Elementy zbrojenia 
(pręty, siatki, szkielety płaskie i przestrzenne) należy przygotować zgodnie z projektem oraz 
Instrukcją ITB nr 415/2005. Połączenia spajane prętów zbrojeniowych mogą być stosowane tylko 
wówczas, gdy spajalność stali została w pełni udokumentowana. 
Elementy zbrojenia należy umieszczać w deskowaniu zgodnie z projektem w taki sposób, aby: 

 Elementy ułożone we wcześniej umożliwiały dalszy montaż zbrojenia, 
 Odległości między prętami (rozstaw prętów) były zgodne z przyjętymi w projekcie 
 Grubość otulenia prętów zbrojenia odpowiadała, wraz z odchyłką wymiarową, wartościom 

przyjętym w projekcie, a w przypadku braku takich informacji – wymaganiom podanym w 
normie Eurokod 2 

 Zamknięcia strzemion (połączenia końców strzemion) znajdowały się w strefie ściskanej 
przekroju elementu, 

 Zbrojenie było umocowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem i przemieszczaniem podczas 
układania i zagęszczania masy betonowej; montaż zbrojenia może być wykonany z 
zastosowaniem drutu wiązałkowego lub spawania punktowego. 

Grubości otulenia prętów zbrojenia powinny być utrzymywane przez zastosowanie odpowiednich 
podkładek i wkładek dystansowych. Górne zbrojenie stabilizować wykorzystując wykonane w tym 
celu odpowiednie podpórki (stojaki). 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej lub gęsto plastycznej 
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nie powinna przekraczać 3m; im mieszanka jest bardziej ciekła, tym wysokość powinna być mniejsza. 
Mieszankę betonową należy układać przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

 W czasie betonowania należy stale obserwować prawidłowość kształtu konstrukcji deskowań i 
rusztować, a w razie potrzeby dokonywać pomiaru odkształceń, 

 Prędkość i wysokość wypełnienia deskowania powinny być określone w zależności od 
wytrzymałości i sztywności deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki 

 W okresie upalnej, słonecznej pogody, ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

  
 Technologia i środki stosowane do układania mieszanki betonowej powinny zapewniać 

połączenia kolejnych porcji układanej mieszanki betonowej przed rozpoczęciem procesu 
wiązania betonu. 

 Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym należy podać: 

 Datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości oraz ważniejszych fragmentów lub części 
budowli 

 Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencję 
mieszanki betonowej, 

 Daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie terminy i wyniki badań 

 Temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

1.11.13.8 Kontrola jakości robót 

Przed przystąpienie do betonowania powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 Wykonania deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
 Wykonania zbrojenia (średnica, rozstaw, otulina, klasa stali) 
 Przygotowania powierzchni betonu poprzednio ułożonego (np. w miejscu przerwy roboczej 

lub w miejscach połączeniu z istniejącym betonem) 
 Wykonania wszystkich robót zanikających (np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych), 
 Rozmieszczenia i zamocowania w sposób niezawodny elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące kanały, przepony oraz inne elementy ustalające położenie armatury 
 Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Mieszankę betonową należy kontrolować w miejscu jej układania przez sprawdzenie atestu dostawy, 
jak również, za pomocą kontroli wzrokowej, konsystencję i jednorodność mieszanki betonowej. 
Wytrzymałość na ściskanie oraz zawartość powietrza badana jest według PN-EN 206-1 w 
przypadkach wątpliwych oraz gdy mieszanka dostarczana jest bez certyfikatu strony trzeciej 
(producenta-dostawcy). Próbki do badania identyczności – jeżeli jest ono wymagane – należy pobrać z 
miejsca betonowania, a w przypadku betonu towarowego – z miejsca dostawy. 
 

1.11.13.9 Odbiór robót 

Podstawę odbioru technicznego robót betonowych stanowią badania sprawdzające: 

 Materiałów i wyrobów 
 Wykonania deskowań i rusztowań 
 Wykonania zbrojenia 
 Przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
 Wykonania konstrukcji 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), 
a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy. Odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać 
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wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w 
protokołach odbiorów częściowych (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. Dokumenty 
warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w odpowiednich  normach, aprobatach technicznych i dokumentacji projektowej. 

1.11.13.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.13.11 Dokumenty związane 

 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków 
 PN-EN 197-1  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
 PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Definicje, 

wymagania zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
 PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

 PN-EN 10080  Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 
ogólne. 

 PN-EN 12390-2 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do 
badań wytrzymałościowych. 

 PN-EN 13670  Wykonywanie konstrukcji betonowych 
 PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
 PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Część 2: Pręty żebrowane 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część A: Roboty ziemne i 

konstrukcyjne. Zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
 

 

 

1.11.14 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
konstrukcyjno-budowlanej – konstrukcje stalowe (WWiORB-04.4) 

 

1.11.14.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-04.4 

1.11.14.1.1 Przedmiot WWiORB-04.4 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z konstrukcjami stalowymi w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku 
usługowego  na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 
 

1.11.14.1.2 Zakres stosowania WWiORB-04.4 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie konstrukcje stalowe związane z przedmiotową 
inwestycją. 
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1.11.14.2 Zakres robót objętych WWiORB-04.4 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania konstrukcji 
stalowych w zakres których wchodzą m. in.: 

 Nadproża, belki, podciągi, słupy, ramy stalowe 
 Balustrady, daszki ochronne 

1.11.14.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi producentów, Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Prace związane w przygotowaniem konstrukcji stalowych w przypadku ich 
prefabrykacji na budowie powinny być prowadzone na wydzielonym obszarze terenu budowy. 

1.11.14.4 Materiały 

Dla elementów konstrukcyjnych pierwszorzędnych (belki, podciągi, słupy): 

 Stal S355,  
 Zabezpieczenie antykorozyjne – system malarski wg. WWiORB dotyczącego robót 

malarskich 
Dla elementów konstrukcyjnych drugorzędnych (nadproża okienne, balustrady, daszki ochronne): 

 Stal S235,  
 Zabezpieczenie antykorozyjne – system malarski wg. WWiORB dotyczącego robót 

malarskich 
  

Wyroby walcowane - kształtowniki 

 dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10024:1998, 
 ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10279: 2003, 
 kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 

10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 
 rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-

2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
 mieć trwałe ocechowanie, 
 mieć wybite znaki cechowe. 

Wyroby walcowane - blachy 

 blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy obowiązującej 
 blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy obowiązującej 
 blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy obowiązującej  
 bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy obowiązującej 

Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
 mieć trwałe ocechowanie, 
 mieć wybite znaki cechowe. 
  
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Wyroby zimnogięte – kształtowniki 

 kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 
oraz PN-EN 10219-2:2000, 

 kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom normy obowiązującej  
 Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996  
 śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002,  
 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy obowiązującej 
 podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002 
 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy obowiązującej 
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom normy obowiązującej 
 Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką 

samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. 
Składowanie materiałów 

Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy 
rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 
2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach 

1.11.14.5 Sprzęt 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: . 

 Konstrukcje stalowe:  
 rusztowania stalowe wg normy obowiązującej 
 spawarkami, 
 palnikami gazowymi, 
 żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
 żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru 

poszczególnych elementów (40 do 100 Mg). 
 Wymalowanie i ocynkownie 

Sprzęt używany do malowania uzależniony jest od przyjętej techniki malowania. 

Dopuszczalne są następujące techniki malowania: 

 natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny) 
 natrysk powietrzny (pneumatyczny) 
 pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni 
 wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów. 
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 Malowanie proszkowe 
Ocynkowanie wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego zachowanie wymagań jakościowych i 
bezpieczeństwa robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

1.11.14.6 Transport 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Elementy stalowe 
pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby 
podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość uszkodzenia 
powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w 
zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w 
możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie. Wykonanie robót 

 

1.11.14.7 Ogólne zasady wykonywania konstrukcji stalowych. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-EN 1090-2+A1:2012 . 
 
Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 

 gatunku stali, 
 asortymentu, 
 własności, 
 wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
odchyłki wg PN-EN 1993-1-3, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane 
prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń 
powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów 
stalowych powinien być sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 
Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. 
Ręczne cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można 
zastosować cięcia zmechanizowanego. 
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
(naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu) 
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być 
zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 
Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod 
śruby, sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie 
 
Scalanie elementów 
Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów 
w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków 
z zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2017-04. 
Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody 
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. 
Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny być 
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać 
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odpowiednie uprawnienia. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-EN 
1090-2+A1:2012. Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymaganiami PN-EN 1090-2+A1:2012. 
 
Montaż elementów stalowych na budowie 
Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok 
ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i 
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 

 położenie osi elementów stalowych 
 prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 
 położenie osi elementów stalowych 
 niweletę punktów charakterystycznych, 

 
Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie 
dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie 
niższa niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i 
stanowiska spawaczy należy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i 
gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-EN 1090-
2+A1:2012. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań 
w postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego 
konstrukcji. 
 
Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części 
łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie 
szczelin do 0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 
Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za ”pierwszy opór” należy uważać dokręcenie 
”siłą jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny 
zaczyna trzaskać. Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy 
ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
Tolerancja wykonania 
Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-EN 1090-2+A1:2012. 
 
Ocynkowanie elementów stalowych 
Cynkowanie należy wykonać po zakończeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i 
innych czynności z użyciem elementów przeznaczonych do cynkowania. 
Cynkowanie należy przeprowadzić zgodnie z PN EN ISO 1461 
Przed ocynkowaniem z powierzchni stali należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, 
rdza, oleje i smary, brud, żużel i topnik z procesu spawania. 
Stosując metodę suchą przedmiot stalowy należy wytrawić w kwasie, opłukać w wodzie i włożyć do 
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stopionego chlorku cynkowego, następnie wysuszyć w temperaturze powyżej 100°C i zanurzyć w 
wannie z ciekłym cynkiem. 
Metoda mokra polega na wstępnym trawieniu przedmiotu, płukaniu w wodzie i na zanurzeniu w 
ciekłym cynku, którego powierzchnia pokryta jest topnikiem. 
Minimalny ciężar powłoki cynkowej nie powinien być mniejszy niż 610 g/m² powierzchni, tylko w 
przypadku elementów połączeń gwintowych – 305 g/m² powierzchni. 
 
 

1.11.14.8 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1090-2+A1:2012 oraz niniejszej 
WWiORB a także dokumentacji projektowej. Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są 
odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne.. 
 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 

 Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 
 Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 
 Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i 

opakowanie 
 Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 
 Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 

Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w 
niniejszej WWiORB. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1090-
2+A1:2012 . 
 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

 kontrola stali, 
 sprawdzanie elementów stalowych, 
 sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 
 sprawdzanie połączeń, 
 sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

Kontrola w czasie transportu i na budowie 
 sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
 sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy są trwale mocowane, 
 sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować: 
 kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 

ukończeniu, 
 stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 
 zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 
 stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
 wykonanie i kompletność połączeń 
 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
 kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
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Kontrola ocynkowania elementów stalowych 
Kontroli podlegają: 

 Sprawdzenie stanu powierzchni 
 Badanie przyczepności i równomierności powłoki 
 Oznaczenie grubości naniesionej powłoki 

 

1.11.14.9 Odbiór robót 

Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, 
świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, 
świadectwa jakości materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru 
częściowego. 

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję 
uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą WWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne.Odbiór ocynkowania 
elementów 

Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie: 

 odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni, 
 odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu. 

 

1.11.14.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.14.11 Dokumenty związane 

 PN-EN 1993-1-3:2008  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-
3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno 

 PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

 PN-EN 10020:2003     Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
 PN-EN 10027-1:1994   Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
 PN-EN 10027-2:1994   Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe. 
 PN-EN 10021:1997     Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
 PN-EN 10079:1996     Stal. Wyroby. Terminologia. 
 PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
 PN-EN 10024:1998  Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią 

stopek walcowane na gorąco -- Tolerancje kształtu i wymiarów 
 PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H -- 

Wymiary i masy 
 PN-EN 10056-1:2017-03 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej -- Część 1: Wymiary 
 PN-EN 10056-2:1998  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
 PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  
 PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 

przeznaczenia. Układ ogólny.  
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 PN-ISO 10673:2002  Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. 
Klasa dokładności A. 

 PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
odpornych na korozję (wszystkie arkusze) 

 PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania .......... 
 PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........ 
 PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 

gazowych i spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali. 
 PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania-

Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 
 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki 

techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie. 

 PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty 
do spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 

 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 

 

1.11.15 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
konstrukcyjno-budowlanej – konstrukcje murowe (WWiORB-04.5) 

 

1.11.15.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-04.5 

1.11.15.1.1 Przedmiot WWiORB-04.5 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z konstrukcjami murowymi w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku 
usługowego  na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 
 

1.11.15.1.2 Zakres stosowania WWiORB-04.5 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie konstrukcje murowe związane z przedmiotową 
inwestycją. 

1.11.15.2 Zakres robót objętych WWiORB-04.5 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania konstrukcji 
murowych w zakres których wchodzą m. in.: 

 Roboty naprawcze w zakresie konstrukcji murowych 
 Wykonanie ścian nośnych i działowych, filarków, w ramach przedmiotowej inwestycji 
 Przemurowań oraz domurowania  
 Wymurowanie i obmurówka kominów 

1.11.15.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi producentów, Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
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1.11.15.4 Materiały 

Woda zarobowa 

 Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004. 

Cegła pełna kl.25 

 Wytrzymałość znormalizowana: 25 MPa 
 Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w kierunku grubości 

przegrody λU: 0,47 W/mK 
 Obliczeniowa wartość oporu cieplnego wyrobu R: 0,25 m2K/W 
 Wspólczynnik przenikania ciepła przegrody2) U: 2,48 W/m2K 
 Reakcja na ogień:  Euroklasa A1 
 Absorpcja wody < 18% 
 Gęstość brutto: 1750 kg/m3 
 Trwałość (odporność na zamrażanie -odmrażanie) Odporny na działanie mrozu F1 
 Kształt i budowa: Element murowy ceramiczny pełny. 
 Grupa konstrukcyjna: Grupa 1 (wg EN 1996-1-1) 
 Tabelaryczny współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10 

 

Pustak ceramiczny - ściany konstrukcyjne 25cm 

 Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1: 2 
 Kategoria: I 
 Klasa pustaka: 15 
 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 15 MPa 
 Wytrzymałość spoiny ≥ 0,3 MPa 
 Trwałość (mrozoodporność): F1 – wyrób mrozoodporny 
 Reakcja na ogień: A1 
 Współczynnik przewodzenia ciepła ≤0,28 W/mK 
 Izolacyjnośc akustyczna RW=45 (dB) 

 

Pustak ceramiczny - ściany konstrukcyjne 38cm 

 Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1: 2 
 Kategoria: I 
 Klasa pustaka: 10 
 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa 
 Wytrzymałość spoiny ≥ 0,3 MPa 
 Trwałość (mrozoodporność): F1 – wyrób mrozoodporny  
 Reakcja na ogień: A1 
 Współczynnik przewodzenia ciepła ≤0,14 W/mK 
 Izolacyjnośc akustyczna RW=36 (dB) 

 

Bloczek betonowy 25cm 

 Wytrzymałość na ściskanie: 25 MPa 
 Absorpcja wody: 5,5 g/(m2s) 
 Reakcja na ogień: A1 
 Gęstość w stanie suchym: 1950 kg/m3  
 Trwałość (odporność na zamrażanie i odmrażanie)-ubytek masy: 0,15% 
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Zaprawa murarska M15 

 Wytrzymałość na ściskanie: 15 MPa 
 Reakcja na ogień: A1 
 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2002, tab.A12)

 µ: 15/35 
 Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)

 λ: <1,17W/m*K 
 Trwałość Ubytek masy po 25 cyklach max. 3%. Spadek wytrzymałości na zginanie 

max. 35% 
 

1.11.15.5 Sprzęt 

 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dopuszczonego do 
zastosowanie przez producenta stosowanego materiału. 

1.11.15.6 Transport 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące środków transportu podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

1.11.15.7 Wykonanie robót 

1.11.15.7.1 Ogólne zasady wykonywania konstrukcji murowych. 
 Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich: 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, z zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 °C. 
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem 
+3 i -2 mm. 

 
Roboty murowe z pustaków ceramicznych 
 

 Grubość spoin poziomych w murach z pustaków ceramicznych powinna wynosić 12mm, a 
grubość spoin pionowych – 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla 
spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin pionowych  5mm. 

  
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 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych: 
  
 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:  

o na długości 1m ± 3mm,  
o na całej powierzchni ± 10mm, 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
o na wysokości 1m ± 3mm,  
o na wysokości 1 kondygnacji ±6mm,  
o na wysokości całej ściany ± 20mm,  
o odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie 

na długości 1m ± 3mm. 
 
Roboty murowe z cegły 
 
Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 
10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a 
dla spoin pionowych ± 5mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8cm. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pełnej: 
 

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:  
o na długości 1m ± 3mm,  
o na całej powierzchni ± 10mm odchylenia od pionu, 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
o na wysokości 1m ± 3mm,  
o na wysokości 1 kondygnacji ± 6mm,  
o na wysokości całej ściany ± 20mm,  
o odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie 

na długości 1m ± 3mm. 

1.11.15.8 Kontrola jakości robót 

Przy odbiorze cegły i pustaków należy przeprowadzić na budowie: 
 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji projektowej 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
 wymiarów i kształtu elementów 
 liczby szczerb i pęknięć 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
Różnice wysokości ±0.05h i ±50 mm 
 
Sprawdzeniu na etapie realizacji podlegają: 

 zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru  
 wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
 pionowość powierzchni i krawędzi 
 poziomość warstw cegieł 
 grubość spoin i ich wypełnienie 
 zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
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Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych: 
 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
20 

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 
- do 100cm                szerokość 
                         wysokość 
- ponad 100 cm             szerokość 
                         wysokość 

 
+6, -3 

+15, -10 
+10, -5 

+15, -10 

 

1.11.15.9 Odbiór robót 

Podstawę odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania sprawdzające: 

 Zgodność z dokumentacją 
 Materiały i wyroby 
 Konstrukcję 

W zależności od konkretnego przypadku badania należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
poszczególnych elementów robót budowlanych lub w czasie odbioru całości tych robót. Do odbioru 
całości robót wykonawca powinien przedstawić: 

 Dokumentację techniczną 
 Protokoły badań kontrolnych wyrobów lub deklaracje zgoności tych wyrobów 
 Protokoły badań częściowych konstrukcji murowych (jeśli były wykonywane) 
 Zapisy w dzienniku budowy. 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

 Deklaracji zgodności lub certyfikatów 
 Zapisów dziennika budowy 
 Deklaracji producentów użytych wyrobów 

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne odpowiadają 
wymaganiom postawionym przez projektanta budynku. 

1.11.15.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.15.11 Dokumenty związane 

 PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów -- Określenie rozkładu wielkości 
ziarn (metodą analizy sitowej) 
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 PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów -- Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań 

 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu 
 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 
 PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: 

Elementy murowe ceramiczne 
 PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie -- Zasady ogólne i metody 

weryfikacji zgodności wymiarowej 
 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie -- Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A - Roboty ziemne i 

konstrukcyjne, zeszyt 3”Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok. 
 

1.11.16 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
konstrukcyjno-budowlanej – konstrukcje drewniane (WWiORB-04.6) 

 

1.11.16.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-04.6 

1.11.16.1.1 Przedmiot WWiORB-04.6 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z konstrukcjami drewnianymi w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku 
usługowego  na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 
 

1.11.16.1.2 Zakres stosowania WWiORB-04.6 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie konstrukcje drewniane związane z przedmiotową 
inwestycją. 

1.11.16.2 Zakres robót objętych WWiORB-04.6 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania konstrukcji 
drewnianych w zakres których wchodzą m. in.: 

 wymiana zniszczonych korozją biologiczną elementów istniejącej więźby dachowej 
 Modyfikacje istniejącej więźby drewnianej mające na celu dostosowanie poddasza na cele 

użytkowe – komórki lokatorskie 
 Modyfikacje istniejącej więźby mające na celu dostosowanie do nowego pokrycia dachowego 
 Wykonanie lekkiej podłogi z płyt OSB na legarach w poziomie komórek lokatorskich na 

poddaszu 
 Wykonanie skosów poddasza z płyt OSB 
 Zabezpieczenie istniejących elementów więźby impregnatami (przeciwogniowym, przed 

szkodnikami biologicznymi) 

1.11.16.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi producentów, Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
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1.11.16.4 Materiały 

Drewno konstrukcyjne: 

 Klasa: C27 (certyfikowane wytrzymałościowo zgodnie z normą PN-EN 1995-1-1:2010) 
 Wilgotność: 18% 
 Impregnowane: zabezpieczone ogniowo i przed szkodnikami biologicznymi 

 

Impregnat przeciw biologiczny powinien zabezpieczać powierzchnie przed szkodliwym działaniem 
grzybów domowych i pleśniowych a także owadów. 

Impregnat zabezpieczający ogniowo – wodorozcieńczalny lakier ogniochronny. Impregnat powinien 
umożliwić zabezpieczenia drewna do klasy klasy niezapalności B,s1,d0. Ponadto należy zapewnić 
ochronę drewnianych części elewacji do klasy NRO (okapów, podbitek). 

Niezapalna płyta OSB na legarach-strop poddasza  

 gr. 22mm 
 zabezpieczenie ogniowe do stanu: NRO,  

Niezapalna płyta OSB na legarach-skosy poddasza  

 gr. 12mm 
 zabezpieczenie ogniowe do stanu: NRO,  

Wszystkie łączniki do drewna, złącza ciesielskie, elementy mocujące stosowane do konstrukcji 
drewnianych winne posiadać aprobaty techniczne. 

 

1.11.16.5 Sprzęt 

 Do montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

1.11.16.6 Transport 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 

1.11.16.7 Wykonanie robót 

1.11.16.7.1 Ogólne zasady wykonywania konstrukcji drewnianych. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Rozstaw i 
przekrój elementów nośnych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
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Dopuszcza się następujące odchyłki: 
 w rozstawie elementów nośnych do 3 cm 
 w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

 
Końce elementów konstrukcyjnych opartych na murze lub betonie powinny być poza impregnacją 
dodatkowo zabezpieczone na długości oparcia papą. 
Czoła elementów konstrukcyjnych powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości 
co najmniej 3 cm. 
Zarówno nowe jak i istniejące elementy drewniane należy zaimpregnować przeciw biologicznie oraz 
przeciwogniowo, impregnację należy wykonać dwoma odrębnymi, dedykowanymi preparatami. 
Ostatecznie wszystkie elementy drewniane widoczne należy pomalować impregnatem roboty 
wykonać zgodnie z WWiORB dotyczącego robót malarskich. 

1.11.16.8 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w ”Ogólnych zasadach wykonywania konstrukcji drewnianych ”niniejszego WWiORB.. 

1.11.16.9 Odbiór robót 

Podstawę odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania sprawdzające: 

 Zgodność z dokumentacją (w tym wyniki z kontroli jakości robót) 
 Materiały i wyroby  
 Konstrukcje 

Głównymi dokumentami jakie wykonawca powinien przedstawić do odbioru są m. in.: 

 Deklaracja zgodności z wytrzymałościową normą techniczną 
 Pozwolenie Ministra Zdrowia dla impregnatu-kopia 
 Atest PZH dla impregnatu-kopia 

1.11.16.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.16.11 Dokumenty związane 

 
 PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 

Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
 PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
 PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 
 PN-ISO 8991:1996   System oznaczenia części złącznych. 
 PN-EN 300:2007 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) -- Definicje, klasyfikacja i 

wymagania techniczne 
 PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- Łączniki trzpieniowe – Wymagania 

 

 

1.11.17 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
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konstrukcyjno-budowlanej – roboty dociepleniowe (WWiORB-04.7) 
 

1.11.17.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-04.7 

1.11.17.1.1 Przedmiot WWiORB-04.7 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dociepleniowych w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na 
mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 
 

1.11.17.1.2 Zakres stosowania WWiORB-04.7 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje roboty dociepleniowe związane z przedmiotową inwestycją. 

1.11.17.2 Zakres robót objętych WWiORB-04.7 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
dociepleniowych w zakres których wchodzą m. in.: 

 docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku, zarówno nadziemnych z ościeżami jak i 
podziemnych oraz fundamentów 

1.11.17.3 docieplenie dachu, stropówOgólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi producentów, Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.11.17.4 Materiały 

Styropian podłogowy EPS 100 036 

 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/mK 
 Wytrzymałość na zginanie ≥ 150 kPa 
 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 100 kPa 
 Klasa reakcji na ogień E 

Styropian fasadowy EPS 038 

 Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,038 W/mK 
 Wytrzymałość na zginanie ≥ 115 kPa 
 Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 100 kPa 
 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 70 kPa 
 Klasa reakcji na ogień E 

 

Styropian fundamentowy EPS 035 120 (zielone płyty z rowkami drenującymi) 

 Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,035 W/mK 
 Wytrzymałość na zginanie (BS) ≥ 170 kPa 
 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (CS): ≥ 120 kPa 
 Klasa reakcji na ogień E 

Folia kubełkowa ochronna – do osłony płyt fundamentowych 

 wysokość wytłoczenia ok 8-9 mm 
 odporność na ciśnienie ok. 150 kN/m2 
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 wytrzymałość na temperatury od -30°C do +80°C 
  właściwości chemiczne: 

o neutralna w stosunku do wody pitnej, 
o nie ulega rozkładowi, odporna na 
o działanie substancji chemicznych  

 
 

Siatka podtynkowa z włókna szklanego 

 Masa powierzchniowa: ≥ 160 g/m2 
 Wytrzymałość na rozciąganie w warunkach standardowych: 

o osnowa 1195N/5cm 
o wątek 1220N/5cm 

 Wydłużenie podłużne: < 3,3% 
 Wydłużenie poprzeczne: < 2,7% 

 

Zaprawa klejąca do styropianu oraz zatopienia siatki zbrojącej 

 Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm³ 
 Przyczepność w stanie powietrzno – suchym do betonu min. 0,25 MPa 
 Przyczepność w stanie powietrzno – suchym do styropianu min. 0,08 MPa 
 Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,5 N/mm2 wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 

Grunt krzemianowy pod akrylową wyprawę elewacyjną. 

 

Płyty z wełny mineralnej skalnej – izolacja termiczna stropu w poziomie komórek 
lokatorskich(poddasze) 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,040 W/mK 
 Klasa reakcji na ogień A1 
 Deklarowany poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu CS(10)  

o 40 kPa dla gr. 30mm 
o 50kPa dla powyżej 30mm 

 Ściśliwość (c=dL-dB) CP2, max. obciążenie użytkowe na warstwie wyrównawczej 5 kPa, 
przy max. ugięciu 2mm (tolerancja +1mm) ≤2mm dla gr. 40-80mm 

 Oporność przepływu powietrza AFr≥5 kPa s/m3  
 

Maty z wełny mineralnej skalnej – izolacja termiczna poddasza w poziomie dachu 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,040 W/mK 
 Klasa reakcji na ogień A1 

 

Maty z wełny mineralnej skalnej – izolacja termiczna poddasza w poziomie dachu 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 W/mK 
 Klasa reakcji na ogień A1 

 

1.11.17.5 Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dopuszczonego do 
zastosowanie przez producenta stosowanego materiału. 
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1.11.17.6 Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Materiały należy 
transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pakowanie, 
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

1.11.17.7 Wykonanie robót 

1.11.17.7.1 Ogólne zasady wykonywania robót dociepleniowych. 
Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić 
powyżej +5°C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Czasowa 
ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia montażu 
obróbek blacharskich i uszczelnień. Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed 
zabrudzeniem. W budynku nie może występować wilgoć kapilarna. Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą 
należy zachować odpowiednią odległość (nie przekraczającą warunków bhp), a kotwy zamontowane 
ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzania wody. Podłoże pod instalację powinno 
być czyste, suche i płaskie z tolerancją ± 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne od wykwitów. Ubytki 
powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w 
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Przed przystąpieniem do przyklejania izolacji termicznej 
należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża. Płyty izolacji termicznej powinny 
tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy 
wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą. Powierzchnia powłoki 
termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty długości co najmniej 2,5 
m. Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył dokładnie 
usunąć. Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak 
naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę 
pracowników i rusztowań . Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych 
powierzchniach. Zaleca się używać materiału pochodzącego z tej samej serii produkcyjnej. 

1.11.17.8 Kontrola jakości robót 

Kontrola materiału powinna obejmować sprawdzenie: 
 Zgodności z dokumentacją techniczną 
 Dołączenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów 
 Wyglądu zewnętrznego materiałów oraz gęstości 

Kontrola podłoża dotyczy sprawdzenia:  
 Wyglądu powierzchni 
 Spadków i równości powierzchni 
 Wykonania niezbędnych prac naprawczych 

Kontrola i odbiór izolacji termicznych powinna obejmować sprawdzenie: 
 Układu spoin między płytami 
 Szerokości spoin (nie większa niż 3mm) 
 Zamocowania do podłoża w tym rodzaju kleju oraz typu, liczby i umiejscowienia 

ewentualnych łączników mechanicznych 
 Równości uzyskanej powierzchni 

Kontrola końcowa powinna obejmować ułożenie osłony izolacji cieplnej (tynku, podłogi), obróbek 
blacharskich, prawidłowości połączenia z innymi elementami budynku oraz wykonania szczegółów 
ocieplenia zgodnie z rysunkami detali Projektu Wykonawczego. 
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1.11.17.9 Odbiór robót 

W przypadku robót dociepleniowych należy wykonywać odbiory częściowe (międzyfazowe) które 
powinny obejmować kontrolę i odbiór: 

 Materiałów 
 Podłoża 
 Izolacji cieplnej oraz ewentualnie izolacji paroszczelnej i przeciwwiatrowej 

W przypadku robót podlegających zakryciu należy sporządzić plan odbiorów cząstkowych, 
uzgodniony między kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru oraz dokonywać partii odbioru 
robót przed ich zakryciem. Z odbiorów międzyoperacyjnych powinny być sporządzone wpisy do 
dziennika budowy lub protokoły częściowe. 

Odbiór końcowy robót izolacji termicznej następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja wykonawcza a także dokumentacja 
powykonawcza zawierająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
dociepleniowych. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

 Ocenę wykonanych robót 
 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem oraz wykaz wad i 

usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 

1.11.17.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.17.11 Dokumenty związane 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część C – Zabezpieczenia i 
izolacje, zeszyt 7”Izolacje cieplne", wydanie ITB - 2006 rok. 

 PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabrycznie produkowane 
wyroby z wełny mineralnej (MW). Specyfikacja 

 PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13165 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabrycznie produkowane 
wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR). Specyfikacja 

 PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciepny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metody obliczania. 

 ZUAT-15/V.03/2010 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z 
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy 
elewacyjnej (ETICS) 

 ZUAT-15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z 
zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy 
elewacyjnej (ETICS) 

 ETAG nr 004 Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, EOTA 
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1.11.18 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
konstrukcyjno-budowlanej – roboty izolacyjne (WWiORB-04.8) 

 

1.11.18.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-04.8 

1.11.18.1.1 Przedmiot WWiORB-04.8 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych 
w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na mieszkania 
socjalne oraz centrum usług społecznościowych" 

1.11.18.1.2 Zakres stosowania WWiORB-04.8 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje roboty izolacyjne związane z przedmiotową inwestycją. 

1.11.18.2 Zakres robót objętych WWiORB-04.8 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
izolacyjnych w zakres których wchodzą m. in.: 

 wykonanie izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych; 
 wykonanie izolacji pionowych i poziomych wodochronnych. 

1.11.18.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi producentów, Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym i poleceniami 
Inspektora Nadzoru 

1.11.18.4 Materiały 

Do wykonywania robót izolacyjnych należy stosować kompletne systemu izolacyjne zarówno dla 
izolacji przeciwwilgociowych jak i wodochronnych oraz dostosowane do lokalizacji i możliwości 
wykonania np. spełniające warunki izolacyjności na bierne parcie wody – zabezpieczenie od wewnątrz 
budynku) 

Izolacje winny spełniać co najmniej poniższe kryteria:  

 Mostkowanie rys ≥2mm  
 Wodoszczelność ≥0,75MPa 
 Wytrzymałość na ściskanie (klasa C2A) 
 odporność na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg PN-EN-206-1 
 zapewnia bezpieczne stosowanie w przypadku izolacji termicznej ze styropianu  
 zbrojony mikrowłóknami 

 

1.11.18.5 Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dopuszczonego do 
zastosowanie przez producenta stosowanego materiału. 

1.11.18.6 Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Materiały należy 
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transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pakowanie, 
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

1.11.18.7 Wykonanie robót 

1.11.18.7.1 Przygotowanie podłoży. 
Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny spełniać następujące wymagania: 

 Powinny być nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające obciążenia 
 Powierzchnia podłoża powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta 

odtłuszczona i odpylona 
 Naroża powierzchni izolowanych powinny być wyokrąglone łukiem o promieniu nie 

mniejszym niż 3cm, lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5cm 
od krawędzi 

 Wysuszone podłoże (do wilgotności nie przekraczającej 5%), przewidziane do wykonania 
izolacji wodochronnej należy zagruntować roztworem do gruntowania dedykowanym dla 
wybranego systemu, z uwagi na przewidziane docieplenie płytami styropianowymi zabrania 
się stosowania gruntu zawierającego rozpuszczalniki 

 Roboty hydroizolacyjne można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca jest równomiernie 
rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża, 

  

1.11.18.7.2 Ogólne zasady wykonywania robót izolacyjnych. 
Izolację przeciwwilgociową budynku wykonać wówczas, jeżeli budynek jest posadowiony powyżej 
zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych. 
Izolację wodochronną wykonać w dwóch przypadkach: 

 Jeżeli budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych 

 Jeżeli fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej 
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu 

 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych należy przestrzegać 
następujących części wymagań ogólnych: 

 Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek od wody lub pary 
wodnej 

 Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń 

 Izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw 
 Rodzaj i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych należy każdorazowo projektować 

biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowo-wodne panujące w miejscu posadowienia 
budynku oraz uwzględniające poziom posadowienia 

 Izolacja pionowa powinna być wyprowadzona min. 50cm powyżej poziomu okalającego 
terenu w stanie docelowym i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód 
opadowych pod tę izolację 

 Niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób powodujący destrukcję 

 Miejsca przebić izolacji przez przewody instalacji lub inne elementy konstrukcyjne powinny 
być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku (dla przejść 
rurociągów stosować przejścia szczelne) 

 W przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych konstrukcji należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenia – taśmy elastyczne. 

 
Izolacje z mas hydroizolacyjnych 
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Z mas hydroizolacyjnych możliwe jest wykonywanie zarówno izolacji przeciwwilgociowych, jak też 
izolacji wodochronnych, pod warunkiem dopuszczenia takiego rozwiązania przez producenta. 
 

1.11.18.8 Kontrola jakości robót 

Kontrola wykonania podłoży 
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpienie do wykonywania izolacji. Zezwolenie na wykonanie izolacji na przygotowanym 
podłoży winna znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. 
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych norm 
przedmiotowych niniejszych WWiORB a także zgodności rozwiązań w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej. 
Kontrola ta przeprowadzona jest przez inspektora nadzoru: 

 W odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania 
robót hydroizolacyjnych, 

 W odniesieniu do miejsc przebić i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola międzyoperacyjna) – 
podczas wykonywania robót hydroizolacyjnych 

 W odniesieniu do zakończenia krawędzi izolacji (kontrola końcowa) – po zakończeniu robót 

1.11.18.9 Odbiór robót 

Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych budynku stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli międzyoperacyjnych i kontroli końcowej 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 Pełną dokumentację powykonawczą 
 Protokoły z przeglądów kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów 
 Stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych kontroli robót 

hydroizolacyjnych były pozytywne 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

 Zestawienie wyników kontroli międzyoperacyjnych i końcowych 
 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z projektem 
 Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi 

1.11.18.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.18.11 Dokumenty związane 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część C – Zabezpieczenia i 
izolacje, zeszyt 5”Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynku", 
wydanie ITB - 2005 rok. 

 PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 
części podziemnych -- Definicje i właściwości 

 PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości 
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 PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 
właściwości 

 PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości 

 PN-EN 13491:2018-04 Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy tunelów i towarzyszących im budowli podziemnych 

 ZUAT-15/IV.07/2005,”Wyroby bitumiczne rozpuszczalnikowe. Masy asfaltowe i asfaltowe 
modyfikowane”, ITB, Warszawa 2005 

 ZUAT-15/IV.18/2005,”Wyroby bitumiczno-mineralne przeznaczone do wykonywania 
powłok hydroizolacyjnych”, ITB, Warszawa 2005. 

 PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006,”Beton. Część 
1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. 

 PN-EN 15814:2011 (oryg.),”Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami 
do izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania”. 

 ZUAT-15/IV.13/2002,”Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych”, ITB, Warszawa 2002. 

 ZUAT-15/VI.21/2005,”Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw cementowych 
krystalizacją wgłębną”, ITB, Warszawa 2005. 

 PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007,”Elastyczne wyroby wodochronne. 
Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości”. 

 PN-EN 14967:2007,”Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości”. 

1.11.19 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
konstrukcyjno-budowlanej – pokrycia dachowe (WWiORB-04.9) 

 

1.11.19.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-04.9 

1.11.19.1.1 Przedmiot WWiORB-04.9 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych 
w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na mieszkania 
socjalne oraz centrum usług społecznościowych" 
 

1.11.19.1.2 Zakres stosowania WWiORB-04.9 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje pokrycia dachowe związane z przedmiotową inwestycją. 

1.11.19.2 Zakres robót objętych WWiORB-04.9 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania pokryć 
dachowych w zakres których wchodzą m. in.: 

 Wykonanie nowego pokrycia dachowego dla przedmiotowego budynku 
 Wykonanie daszków nad wejściami 
 Wykonanie wszystkich obróbek blacharskich, rynien, spustów rynnowych, 
 Wykonanie śniegołapów 
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1.11.19.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi producentów, Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.11.19.4 Materiały 

Blachodachówka 

 Gwarancja techniczna ≥50lat 
 Gwarancja estetyczna ≥20lat 
 Kolor: RR887 Czekoladowobrązowy Poliester Połysk 
 Wysokość profilu: 39/43 mm 
 Wysokość blachy ≥0,55mm 
 Powłoka lakiernicza ≥ 50µ 
 Długość modułu: 400 mm 

Obróbki blacharskie – wykonać z blachy zabezpieczonej powłokami analogicznie jak system malarski 
pokrycia dachowego. 

Folia paroizolacyjna PE TYP 200 

Membrana dachowa 

 Gramatura 130 g/m2 (±3%) 
 Paroprzepuszczalność Sd 0,03m 
 Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym/poprzecznym 260N/50mm 

/160N/50mm 
 Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu w kierunku podłużnym / poprzecznym

 200N/50mm / 135N/50mm 
 Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym / poprzecznym 115N / 150N 
 Wydłużanie w kierunku podłużnym / poprzecznym 60% / 80% 
 Wydłużenie po sztucznym starzeniu w kierunku podłużnym / poprzecznym 40% / 50% 

Rury zestawów wentylacyjnych, 

System rynnowy – PCV 

 Gwarancja≥10lat 
 Odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i ekstremalne temperatury 
 Haki stalowe 
 Spełnienie wymogów norm EN607, EN12200, EN 1462 

Śniegołapy dachowe do blach dachówkowych, stalowe malowane proszkowo – wykonać mocowanie 
co najmniej w 3 rzędach na każdej połaci dachu 

Ławy kominiarskie – stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. 

Daszek nad wejściem do budynku 

 konstrukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo, 
 wypełnienie: płyta z poliwęglanu komorowego o grubości 8mm  

1.11.19.5 Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dopuszczonego do 
zastosowanie przez producenta stosowanego materiału. 
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1.11.19.6 Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Materiały należy 
transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pakowanie, 
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych. 

 

1.11.19.7 Wykonanie robót 

1.11.19.7.1 Ogólne zasady wykonywania pokryć dachowych. 
 
Przed wykonywaniem robót związanych z pokryciem dachu należy dokonać stosownych robót 
naprawczych i modyfikacji, a następnie wykonać zabezpieczenia impregnacyjne konstrukcji 
drewnianej. Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od układania membrany dachowej poziomo od 
okapu, nad krokwiami dachowymi. Membrana powinna wystawać co najmniej 200mm poza ścianę 
przy okapie i szczycie. Wstępnie membranę zamocować zszywkami do krokwi, następnie dokończyć 
jej mocowanie przy użyciu kontrłat o wymiarach 25x50mm. Pomiędzy krokwiami należy pozostawić 
swobodnie wiszącą membranę. Arkusze membrany dachowej powinny zachodzić na siebie na około 
150mm na łączeniu poziomym, jeżeli membrana musi być łączona wzdłużnie, należy robić to na 
krokwiach dachowych przy minimalnym zakładzie 100mm. 
Podczas przygotowywania podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 

 Łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych 

 Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

 
Pokrycia z blachodachówki należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji 
producenta. 
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać następujących zasad: 

 Blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą nożyc do blach 

 Zabrania się cięcia blachy szlifierką kątową 
 Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące powodować 

odbarwienie powierzchni blach. 
Blachodachówki należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów samowiercących do łat 
drewnianych. Minimalne wkręty to 4,8x35mm, 
Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy 
tym podkładek z EPDM. 

1.11.19.8 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszego 
WWiORB, instrukcji producenta oraz dokumentacji projektowej. 
Na etapie robót przygotowawczych należy wykonać kontrolę wykonania podłoża na etapie 
zakończenia łacenia dachu. Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z 
blachodachówki przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami 
obowiązujących norm, PN-EN 501, PN-EN 506, PN-EN 502, PN-EN 504, PN-EN 505, PN-EN 507, 
PN-EN 508-1, PN-EN 508-2, PN-EN 508-3. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas kontroli na 
odkryte krawędzie i zakłady. 
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1.11.19.9 Odbiór robót 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanym w dokumentacji powykonawczej.  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 Pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem 

 Protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
 Stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były 

pozytywne.  
Protokół odbioru powinien zawierać: 

 Zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem 
 Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia 

1.11.19.10 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

 

1.11.19.11 Dokumenty związane 

 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów 
z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu 

 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów 
z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu 

 PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- 
Część 1: Stal 

 PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 2: 
Aluminium 

 PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 3: Stal 
odporna na korozję 

 PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 

 PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów 
z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu 

 PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów 
z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część C – Zabezpieczenia i 
izolacje, zeszyt 1”Pokrycia dachowe", wydanie ITB - 2009 rok. 
 

 

1.11.20 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
elektrycznej (WWiORB-05) 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych 
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w ramach inwestycji pn. :”Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na mieszkania 
socjalne oraz centrum usług społecznościowych" 
 

1.11.20.1 Zakres stosowania WWiORB-04.9 

Zakres stosowania WWiORB obejmuje prace branży elektrycznej związane z przedmiotową 
inwestycją. 
 

1.11.20.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi producentów, Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.11.20.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują: 
 Wykonanie linii zasilającej, 
 Instalacja przewodów do zasilania tablic i rozdzielnic elektrycznych, 
 Instalacja przewodów do zasilania gniazd, oświetlenia i urządzeń, 
 Montaż puszek podtynkowych do gniazd i łączników, 
 Wykonanie zasilania do opraw zewnętrznych na elewacji, 
 Instalacja wyłączników głównych, 
 Montaż tablic elektrycznych, 
 Montaż opraw, gniazd i innego osprzętu elektrycznego, 
 Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 
 Wykonanie instalacji odgromowej na budynku, 
 Wykonanie uziomu otokowego, 
 Wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej, 
 Wykonanie badań, pomiarów i protokołów instalacji elektrycznej. 

 

1.11.20.4 Określenia podstawowe 

Użyte poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
 certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 

odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 
przepisami prawnymi; 

 deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

 materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Obwód - przewód (kabel) wielożyłowy lub wiązka przewodów (kabli) jednożyłowych w 
układzie wielofazowym albo kilka przewodów (kabli) jedno- lub wielożyłowych połączonych 
równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych 
dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
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 Trasa instalacji - pas na ścianie, suficie, podłodze lub konstrukcji budynku, w którym ułożony 
jest jeden lub więcej obwodów. 

 Napięcie znamionowe instalacji - napięcie międzyprzewodowe, na które instalacja została 
zbudowana. 

 Osprzęt instalacyjny - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia przewodów i kabli. 

 Osłona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego lub ognia. 

 Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

 Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym jakakolwiek część 
rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 
instalacji 

 elektrycznej lub dowolnej instalacji. 
 Zbliżenie - takie miejsce na trasie, w którym odległość między instalacją elektryczną, a 

urządzeniem itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania 
bez stosowania osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

 Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrągłym lub prostokątnym przeznaczona do 
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego lub ognia. 

 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed bezpośrednim 
uderzeniem pioruna. 

 Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed 
skutkami rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym. 

 Przewód odprowadzający naturalny - stalowy lub żelbetowy element obiektu budowlanego 
łączący zwód z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 

 Przewód odprowadzający sztuczny - zainstalowany przewód łączący zwód z przewodem 
uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 

 Przewód uziemiający - przewód łączący przewód odprowadzający z uziomem.  
 Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia 

zmierzona przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej. 
 Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie, 

zapewniający z nim połączenie elektryczne. 
 Zwód - część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania 

wyładowań atmosferycznych. 
 Zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z 

przewodem uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia 
ciągłości galwanicznej części nadziemnej. 

 Rezystancja udarowa - rezystancji między uziomem a ziemią odniesienia mierzona przy 
prądzie udarowym o kształcie odwzorującym prąd pioruna, 

 

1.11.20.5 Materiały 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać obowiązującym 
normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, 
wydane przez jednostki upoważnione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
Ponadto powinny być z bieżącej produkcji 
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Dostarczone na budowę kable i przewody powinny być nawinięte na bębnach a jeśli są to krótkie 
odcinki dopuszcza się w kręgach. Nie powinny one posiadać widocznych uszkodzeń. Składowanie 
powinno być zgodne z następującymi warunkami: 

 kable i przewody w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 

 bębny powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone 
poziomo; 

 końce kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. 
Listwy, rurki lub kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez 
widocznych uszkodzeń, zgnieceń i zniekształceń. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanały instalacyjne z 
tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie 
niższej niż –5 °C i nie wyższej niż 25 °C – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od 
urządzeń grzewczych. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one wykorzystane 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 

 

1.11.20.6 Sprzęt 

1.11.20.6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

1.11.20.6.2 Sprzęt do realizacji robót instalacyjnych 
 Ciągnik kołowy; 
 Przyczepa do przewożenia kabli; 
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 Samochód samowyładowczy; 
 Spawarka; 
 Żuraw samochodowy. 

 

1.11.20.7 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

1.11.20.8 Wykonanie robót 

1.11.20.8.1 Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
Trasowanie 
Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i 
prostopadłych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz 
instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 
skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno 
uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania 
jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. 

 
Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. 

 
Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
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 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp. 

 przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe, należy wykonywać w 
przepustach instalacyjnych o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa 
przegrody 

 
Wykucie otworów i bruzd 
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócić szczególną 
uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu jakichkolwiek innych 
instalacji. 

W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę. Do 
kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb. Dopuszcza się 
używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o 
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały 
one niepotrzebnych zniszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w 
„czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca przy powyższych 
robotach. 

 
Układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez: 

 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
 wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
 wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

 
Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych. Podejścia do 
odbiorników wykonane w posadzce wykonać w rurach stalowych bądź z PVC albo specjalnie do tego 
przewidzianych kanałach. Podejścia zwieszakowe stosować w przypadku zasilania odbiorników od 
góry. Podejścia zwieszakowe wykonywać jako sztywne bądź elastyczne, w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zainstalowanych na ścianach, 
stropach lub konstrukcjach, podejścia należy wykonywać przewodami, ułożonymi np. na 
kształtownikach, w korytkach, drabinkach kablowych lub rurkach instalacyjnych. 

 
Przyłączanie odbiorników 
Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urządzenia. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym, 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Przyłączenia odbiorników dzielimy na 2 
rodzaje: 

 przyłączenia sztywne, 
 przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia te wykonuje się do odbiorników 
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stałych, zamocowanych do podłoża i nieulegających żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne 
stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub przystosowane są do przesunięć i 
przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy wykonywać: 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
 przewodami izolowanymi jednożyłowymi, giętkimi, w rurach elastycznych, 
 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 
Wciąganie przewodów i kabli 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do 
tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami. 

 
Układanie i mocowanie przewodów 
Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie 
przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. 
Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek 
rozmieszczonych w odstępach około 50cm , wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. 
Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić 
obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki, 
a puszki zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

 
Łączenie przewodów 
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w oprawach 
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować 
połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 
oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania , 
przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie 
przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami. W przypadku, gdy 
odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, ich przyłączenie do 
instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
Montaż osprzętu 
Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża 
za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

 
Montaż opraw oświetleniowych 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie 
w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą 
kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
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Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw 
oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

 
Montaż osprzętu instalacyjnego 
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny 
(wyłączniki oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) należy montować w sposób 
trwały za pomocą kołków rozporowych. 

W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio 
zainstalowanych puszkach końcowych p/t. Czujnik ruchu należy montować do ściany lub sufitu za 
pomocą kołków rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna być dostosowana do obszaru poruszania 
się człowieka. 

 

1.11.20.9 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 
wykonywał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 

 obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono normy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.11.20.10 Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, i ustaleniami roboczymi. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i przedstawiciela 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony przez Wykonawcę. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji prac, 
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 rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

1.11.20.11 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.20.12 Dokumenty związane 

 PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

 PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 
danych. 
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 PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
elektrycznych. 

 PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

 PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne 

 PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

 PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

 PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

 

1.11.21 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
instalacyjnej (WWiORB-06) 

1.11.22 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące instalacji 
wodociągowej (WWiORB-06.1) 

 

1.11.22.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-06.1 

1.11.22.1.1 Przedmiot WWiORB-06.1 
Przedmiotem niniejszej WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
instalacji wodociągowej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  
zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług 
społecznościowych”. 
 

1.11.22.1.2 Zakres stosowania WWiORB-06.1 
Warunki Wykonania i Obioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych inwestycją wskazaną 
w punkcie opisującym przedmiot WWiORB-06.1. 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wymagania szczegółowe dla robót w zakresie instalacji 
wodociągowej związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.11.22.2 Zakres robót objętych WWiORB-06.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie instalacji wodociągowej jej kontroli oraz odbioru. Zakres prac 
obejmuje m.in.: 

 wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowej, 
 wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowej – woda zimna, ciepła, cyrkulacyjna, 
 wykonanie instalacji podnoszącej ciśnienie w instalacji wodociągowej, 
 montaż armatury oraz urządzeń z montażem baterii, zaworów i innych punktów poboru wody, 
 izolacje przewodów instalacji wodociągowej, 
 wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, w tym próba szczelności, sprawdzenie zadziałania 

armatury, 
 próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, 
 prace porządkowe. 
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1.11.22.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

1.11.22.4 Określenia podstawowe 

Instalacja wodociągowa. Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia 
Instalacja wodociągowa wody zimnej. Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio przy sieci wodociągowej. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej. Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Urządzenie zabezpieczające. Urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).  
Centralne przygotowanie ciepłej wody. Wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów 
czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną. 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych. Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna. Wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej. 
Zestaw hydroforowy. Zespół urządzeń służących do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w 
sieci ach i instalacjach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikających 
z charakterystyki zasilanego rurociągu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 
i z definicjami podanymi w WWiORB-00. 

1.11.22.5 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
Do budowy instalacji wodociągowej zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty 
higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej”INSTAL”. 
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z obowiązujacą 
normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za ”regionalny wyrób budowlany". 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy zaprojektować i wykonać z rur z tworzyw 
sztucznych. Należy zastosować odpowiednio rury do wody zimnej i ciepłej. Przewody układać pod 
stropem oraz w bruzdach ściennych w izolacji do stosowania pod tynkiem. 
Armatura stosowana w instalacji wodociągowej z atestem do wody pitnej. Baterie umywalkowe, 
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zlewozmywakowe i natryskowe jednouchwytowe z mieszaczem. Armaturę z przewodami 
polipropylenowymi łączyć za pomocą złączek przejściowych. 

1. Rury i kształtki 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w poniższych normach: 

 z polipropylenu (PP) PN-EN ISO 15874-1÷5 
 z polietylenu (PE) PN-EN ISO 15875-1÷5, PN-EN 12201:2004+A1:2013-12 
 z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) PN-EN ISO 1452 1:2010 
2. Armatura instalacji wodociągowej 

W instalacji wodociągowej należy uwzględnić armaturę regulującą przepływ wody, umożliwiającą 
dostarczenie wody do każdego punktu czerpalnego o odpowiednim ciśnieniu i temperaturze, pomiar 
zużycia wody, a m.in.: zawór odcinający z odwodnieniem, zawór odcinający z odpowietrzeniem, 
zawory kulowe ze złączką do węża, kurek kulowy do baterii, baterie umywalkowe, baterie wannowe, 
baterie zlewozmywakowe, podłączenia do pralki i zmywarki z zaworem odcinającym, zawory do 
podłączenia spłuczki, zawory zwrotne, zawory termostatyczne do cyrkulacji, zawory antyskażeniowe 
EA, zawory bezpieczeństwa, wodomierz główny, wodomierze mieszkaniowe do wody ciepłej 
i zimnej. 
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi 
spełniać warunki określone w normach. 

3. Inne materiały  
 Pompy cyrkulacyjne i obiegowe. 
 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej. 
 Zawory antyskażeniowe. 
 Zestaw hydroforowy z kompletem armatury i urządzeń, 
 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką. 
 Kołnierze i elementy złączne ze stali nierdzewnej. 
4. Składowanie materiałów 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych 
nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 
być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się 
na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może 
powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się 
dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.  
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, 
a końce rur sfrezować. Materiały izolacyjne, armaturę, urządzenia, sprzęt oraz inne mniejsze elementy 
należy składować w magazynie zamkniętym. Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach 
fabrycznych. Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na 
równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 
Izolacje mają ograniczoną odporność na UV, w związku z czym należy je chronić przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną. Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w 
pomieszczeniach suchych, czystych wolnych od szkodliwych par i gazów. Składowanie wykonać 
zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych materiałów. 

5. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Zamawiającego. 
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1.11.22.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, WWiORB, programem 
zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Zakres robót dotyczący wykonania instalacji wodociągowej nie przewiduje konieczności stosowania 
specjalistycznego sprzętu, a jedynie typowych urządzeń ręcznych stosowanych przy pracach 
instalacyjnych (wiertarki, lutownice, wkrętaki, klucze itp.). 
Do wykonania robót sieciowych i przyłączeniowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze specjalistycznych narzędzi i sprzętu do prowadzenia robót ziemnych i montażowych, 
w tym m.in.: niwelatorem, koparką podsiębierną/ koparkospycharką, samochodem dostawczym 
skrzyniowym / samowyładowczym, żurawiem samochodowym/ dźwigiem, młotem pneumatycznym, 
umocnieniami systemowymi wykopów, zagęszczarką wibracyjną, zestawem igłofiltrów oraz 
możliwością wykonania studni depresyjnych z pompami o dużych wydajnościach. 

1.11.22.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Zamawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1 m. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą 
położenia i uszkodzeniem przez metalowe części środka transportowego jak śruby, łańcuchy, itp. 
Jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i zmianą położenia w czasie transportu. 
Transport rur powinien odbywać się przy temperaturze zewnętrznej –5°C do +30°C. 
Przewóz materiałów z tworzyw sztucznych powinien odbywać się w warunkach akceptowanych przez 
producentów.  

Wymagania dotyczące przewozu armatury i urządzeń 
Armaturę i urządzenia należy przewozić pakowane, w sposób zabezpieczający przed ich 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływem czynników atmosferycznych. 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki w okresie przechowywania należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą ≤ 0° lub ≥ 40° C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 
Rury luzem lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być 
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z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury należy układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

Składowanie armatury 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. 
W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

1.11.22.8 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.22.8.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują: 

 roboty związane z wyznaczeniem i stabilizacją tras oraz roboczych punktów wysokościowych 
instalacji zewnętrznej, 

 wyznaczenie miejsca składowania materiałów, 
 wytrasowanie tras przebiegu przewodów, 
 wykonanie otworów i obsadzenia uchwytów i tulei ochronnych. 
 wykonanie bruzd w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
 wykonanie otworów w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

1.11.22.8.2 Przyłącze wodociągowe – zasilanie w wodę 
Przyłącze wodociągowe wykonane zostanie jako indywidualne, ze studni głębinowej odwierconej dla 
potrzeb zasilania w wodę projektowanego budynku. 
Przyłącze wykonać z rur polietylenowych do przesyłania wody na ciśnienie nominalne 1.0 MPa 
(PN 10). Przyłącze wykonać zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów 
z tworzyw sztucznych” i instrukcją producenta zastosowanych rur. Zastosowane rury muszą posiadać 
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i dopuszczenie do użycia dla wody pitnej. 
Roboty związane z układaniem przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie 
z wymaganiami producenta rur oraz podanymi w ”Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805:2002, 
a także ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Przygotowanie podłoża 
Wykopy pod przewody wodociągowe należy wykonać ręcznie lub mechanicznie do głębokości 
0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni 
terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 
Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się 
to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i bez 
kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu 
i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości 10 cm. 
Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,95. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami 
o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 
Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym 
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie 
układania przewodu wyrównuje się te różnice. 
W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej 
projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio 
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zagęszczonym. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN-1610. 
Zasypkę wokół rury należy wykonać piaskiem, warstwami, z zagęszczeniem warstwy do wysokości 
co najmniej 0,25 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. 

Zasady montażu rurociągów z PE-HD 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża.  
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą 
w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od 
ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.  
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie 
odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać 
kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki 
drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej 
kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również 
przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 
minimalnego promienia załamania, który dla rur PE-HD może wynosić 50 x D (gdzie D to średnica 
zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone 
z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie 
wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie 
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 
przygotowanym podłożu. 
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala norma. Według tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, 
aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość 
przemarzania gruntu o 0,20 m. 

Łączenie rur i kształtek PE-HD 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE-HD obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. Generalnie łączenie rur należy wykonywać metodą zgrzewania 
elektrooporowego lub za pomocą zgrzewania doczołowego. 
Połączenia z armaturą – z wykorzystaniem kształtek PE-metal. W instalacji niewolno łączyć poprzez 
zgrzewanie rur i kształtek różnych systemów.  

Obsypka i zasypka przewodów 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5m. 
materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. 
pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypkę 
wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się z gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 
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Oznakowanie trasy i odbiór techniczny 
Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą piasku na około 30 cm, 
zagęścić i ułożyć nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. Końcówki taśmy 
należy podłączyć do elementów metalowych, np. zbrojenia. 
Przed zasypaniem poszczególnych odcinków wodociągów i kanałów należy dokonać odbioru 
technicznego.  

1.11.22.8.3 Montaż instalacji wodociągowej 
Po wykonaniu czynności przygotowawczych można przystąpić do właściwego wykonania instalacji 
(rur, kształtek i armatury). 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień 
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 
norm. 
Wewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać w jednolitym systemie, a zastosowany rodzaj 
połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów. 
Sposób mocowania rur winien być zgodny z instrukcją producenta materiałów. 
Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji należy 
prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3‰ w kierunku odbiornika. 
W najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych 
w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.  
Przewody wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
Przewody układane pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte otuliną pozwalającą na ich 
termiczne ruchy. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych, w szachtach instalacyjnych i w ścianach 
gipsowo-kartonowych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed 
tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane 
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez 
stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 
1 cm na kondygnację. Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej 
kondygnacji. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.  
Przewody instalacji wodociągowej należy izolować gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłaby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30oC. Przewody wodociągowe 
prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy 
izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych. Nie 
wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna 
odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1m. 
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych 
od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

 dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm 
 dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm. 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 
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a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, 
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie z zasobnika ciepła zasilanego z projektowanej 
kotłowni na paliwo stałe, który będzie zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni budynku. 
Ogrzewacz c.w.u. należy wyposażyć w zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe. 
Instalację cwu i cyrkulacji należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego. Instalację ciepłej wody 
użytkowej należy wykonać do łazienek i kuchni wszystkich mieszkań w budynku oraz pomieszczeń 
sanitarnych lokali niemieszkalnych. Na każdej kondygnacji na odgałęzieniu od pionu należy 
zainstalować zawory odcinające kulowe. 
Instalacja c.w.u. powinna zapewnić dostawę wody ciepłej w zakresie temperatury 55°C ± 5°C, 
a okresowo podniesienie temperatury ciepłej wody do 70°C w celu przeprowadzenia dezynfekcji 
instalacji ciepłej wody. 
W celu prawidłowej pracy instalacji oraz utrzymania prawidłowej temperatury ciepłej wody, na 
przewodach cyrkulacyjnych należy przewidzieć termostatyczne zawory do regulacji przepływów 
cyrkulacyjnych c.w.u. z funkcją przegrzewu i nastawy wstępnej przepływu. 
Rozbudowa kotłowni o moduł cwu wykonać zgodnie z WWiORB dla kotłowni na paliwo stałe. 
Należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji ciepłej wody użytkowej o system wspomagania 
podgrzewania wody użytkowej ze źródeł odnawialnych (panele fotowoltaiczne lub instalacja solarna 
lub pompa ciepła). 

Podpory stałe i przesuwne 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 
przewodu. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 
elastyczne. Maksymalne odstępy między podporami przewodów należy stosować zgodnie 
z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI 
INSTAL). 

1.11.22.8.4 Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej 
i wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych 
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy 
wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów materiałów. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. 
W przypadkach koniecznych, powinna być stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji oraz 
na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo 
dostępnych. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: zawory czerpalne do zlewów 
oraz baterie ścienne do umywalek, zlewozmywaków: 0,25 - 0,35 m nad przyborem, licząc od górnej 
krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego. 
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Oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. 
Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne wyposażonych 
w zawory odcinające, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej 
armatury. 
W pomieszczeniu technicznym i kotłowni przewidzieć zawory ze złączką do węża. 
Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu wodomierza, poprzez zawory spustowe i przybory sanitarne. 
Dla zabezpieczenia instalacji wody zimnej przed wtórnym zanieczyszczeniem wywołanym 
wstecznym przepływem wody należy zaprojektować zawory antyskażeniowe. 

1.11.22.8.5 Montaż zestawu wodomierzowego 
Należy przewidzieć wodomierz główny dla całego budynku oraz wodomierze lokalowe do pomiaru 
zużycia ciepłej i zimnej wody w poszczególnych lokalach (mieszkalnych i niemieszkalnych). 
Wodomierze mieszkaniowe powinny być przystosowane do montażu nakładki służącej do radiowego 
odczytu zużycia wody. 
Zestaw wodomierzowy główny należy umieścić w pomieszczeniu technicznym w miejscu łatwo 
dostępnym. Pomieszczenie powinno być wyposażone we wpust podłogowy. Miejsce na wodomierz 
powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 
Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudniać bezpośredniego odczytu wskazań 
wodomierza ani jego wymiany. 
Przewód wodociągowy powinien być ukształtowany w ten sposób, aby zapewnić jego całkowite 
wypełnienie wodą w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez możliwości tworzenia się 
poduszki powietrznej. 
Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien być tak umocowany, aby 
żaden element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego położenia pod wpływem 
uderzenia wodnego, gdy wodomierz pozostaje zdemontowany bądź z jednej strony odłączony. 
Odcinki przewodu wodociągowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny być wykonane 
współosiowo. 
Wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie 
z oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody. 
Usytuowanie wodomierza powinno być zgodne z przewidzianym przez Producenta położeniem 
roboczym. 
Na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły naprężenia pochodzące od rurociągu lub 
armatury zaporowej. W razie potrzeby pod wodomierzem i armaturą zaporową należy wykonać 
odpowiednie podpory lub wsporniki. 
Uszczelki pomiędzy kołnierzami powinny być umieszczone tak, aby nie stanowiły przeszkody 
w przepływie wody. 

1.11.22.8.1 Zestaw hydroforowy 
W związku z zasilaniem budynku w wodę z własnego źródła wody (studnia głębinowa) należy 
przewidzieć instalację do podwyższenia ciśnienia w instalacji wodociągowej, w postaci zestawu 
hydroforowego. Zestaw hydroforowy powinien współpracować z pompą głębinową. Lokalizację 
pompy głębinowej należy przewidzieć w pomieszczeniu hydroforni lub w izolowanej komorze 
umiejscowionej przy studni głębinowej. 
Zastosowany zestaw hydroforowy i jego wyposażenie powinny posiadać wymagane certyfikaty 
i dokumenty tj.: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atesty, atest higieniczny wydany przez Państwowy 
Zakład Higieny deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. 

1.11.22.8.2 Izolacje termiczne 
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowane cieplnie. Przewody instalacji 
wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określony z Dokumentacji 
Projektowej, 
Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed 
zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie, a jeżeli jest to niewystarczające, zabezpieczone 
elektrycznym kablem grzejnym. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
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szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być również suche, czyste i nie uszkodzone. 
Powierzchnia rurociągów i armatury powinna być czysta, sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami, tłuszczem , itp. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką anty korozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, 
oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. 

1.11.22.8.3 Próby i badania 
Instalacje wodociągowe po ich wykonaniu należy poddać próbie hydraulicznej przez okres 30 minut 
przy ciśnieniu 1,0 MPa, a następnie zdezynfekować i przepłukać. 

1.11.22.9 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego w miarę postępu 
robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót 
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji, a w szczególności: 

 wytyczenie osi przewodu, 
 rodzaju podłoża, 
 rodzaj rur, kształtek i armatury, 
 składowanie rur, kształtek i armatury, 
 ułożenie przewodu, 
 zagęszczenie obsypki przewodu, 
 szczelność przewodu i połączeń 
 zamontowana armatura, 
 poprawność działania urządzeń, 
 wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę oceny higienicznej PZH dla rur, kształtek 
i zamontowanej armatury. 
W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco 
wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w wykopie gruntu oraz wskaźnik 
zagęszczenia gruntu zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich WWiORB. 

1.11.22.10 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Warunkami 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi 
Normami. 
Odbiór częściowy instalacji wodociągowej dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp w miarę 
postępu robót. Będą to roboty zanikowe i ulegające zakryciu, których sprawdzenie jest utrudnione 
bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Do takich robót należy montaż instalacji w posadzce 
i bruzdach ściennych. Odbioru należy dokonać przed zamurowaniem bruzd i wykonaniem posadzki. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
Odbiór końcowy instalacji wodociągowej przeprowadza się po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i napełnieniu instalacji 
wodą. W ramach odbioru końcowego należy uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych 
parametrów zgodnie z dokumentacja projektową, WWiORB, sprawdzić zgodność wykonania 
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instalacji z wymaganiami określonymi w WWiORB. 

1.11.22.11 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące rozliczenia i płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru częściowego. 

1.11.22.12 Dokumenty związane 

 PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: 
Postanowienia ogólne 

 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych zanieczyszczeniu 
przez przepływ zwrotny 

 WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
 Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 7”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych”, lipiec 2003r. 
 Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3”Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych”, wrzesień 2001r. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
 

1.11.23 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące instalacji 
kanalizacyjnej 
(WWiORB-06.2) 

1.11.23.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-06.2 

1.11.23.1.1 Przedmiot WWiORB-06.2 
Przedmiotem niniejszej WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
instalacji kanalizacyjnej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa  
zdegradowanego budynku usługowego  na mieszkania socjalne oraz centrum usług 
społecznościowych”. 
 

1.11.23.1.2 Zakres stosowania WWiORB-06.2 
Warunki Wykonania i Obioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych inwestycją wskazaną 
w punkcie opisującym przedmiot WWiORB-06.2. 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wymagania szczegółowe dla robót w zakresie instalacji 
kanalizacji związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.11.23.2 Zakres robót objętych WWiORB-06.2 

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie instalacji kanalizacji jej kontroli oraz odbioru. Zakres prac obejmuje 
m.in.: 

 Montaż rurociągów instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej 
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 Montaż rurociągów instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej 
 Wykonanie odwodnienia liniowego 
 Wykonanie prac umożlwiających włączenie do zewnętrznej istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 
 Montaż armatury, urządzeń i przyborów sanitarnych, 
 Likwidacja istniejącego zbiornika bezodpływowego (szamba) 
 Wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, w tym próba szczelności, sprawdzenie zadziałania 

armatury. 
 Płukanie i dezynfekcja instalacji kanalizacyjnej. 
 Prace porządkowe. 

1.11.23.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

1.11.23.4 Określenia podstawowe 

Kanalizacja grawitacyjna. System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 
Kanalizacja sanitarna. Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych (socjalno – bytowych). 
Kanał. Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Instalacje kanalizacji. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz 
z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej 
studzienki od strony budynku. 
Przybór sanitarny. Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście. Przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 
Przewód spustowy (pion). Przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom). Przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przyłącza 
lub innego odbiornika. 
Wpust. Urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej. 
Czyszczak. Element umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu odpływowego. W przypadku 
przewodów prowadzonych w ziemi pod posadzką – lokalizowany w studzience. 
Odgałęzienie wentylujące. Przewód wentylujący włączony do podejścia kanalizacyjnego. 
Odsadzka. Część przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego. 
Pion wentylujący. Główny przewód wentylujący podłączony do pionu kanalizacyjnego, 
zapobiegający powstawaniu w nim podciśnienia. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 
i z definicjami podanymi w WWiORB-00. 

1.11.23.5 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
1. Wymagania dla materiałów 

Przy wykonywaniu robót mają zastosowanie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej 
spełniające wymagania: 
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 Rury i kształtki z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszą spełniać wymagania 
określone w normie – PN-EN 1329-1:2014, PN-EN 1329-2:2002(U), PN-EN 1401 

 Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali ocynkowanej lub żeliwnym muszą spełniać 
wymagania określone w normie PN-EN 1433:2005/A1:2017 

 Przybory winny być o podwyższonym standardzie. 
 Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać 

wymagania określone w odpowiednich normach. 
 Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego lub z kręgów betonowych, z włazami kanałowymi 

typu ciężkiego; 
 Materiał na podsypkę i obsypkę. Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać 

PN-EN 13043:2004. 
Wykonawca zobowiązany jest: 

 Dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami DT i WWiORB. Materiały muszą być nowe 
i nieużywane. 

 Wszystkie elementy instalacji kanalizacyjnej (rury, kształtki, studzienki, itd.) należy wykonać 
lub zastosować z zachowaniem następujących parametrów: 
o sztywność obwodowa dla rur minimum SN 8 kN/m2, 
o sztywność obwodowa dla studzienek i zbiorników minimum SN 4 kN/m2, 
o dla rur i kształtek chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o współczynniku 

K < 0,2 mm, 
o pełna szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
o posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy; 
wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja 
zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

 Studnie betonowe – należy stosować elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymałości 
minimum B/45 według PN-EN 206-1:2003, wodoszczelności minimum W6 według PN-EN 
206-1:2003 i mrozoodporności F150. Elementy studzienek i komór stanowią: 
o dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, 
o kręgi betonowe zgodne z PN-EN 1917:2004, 
o płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy, 
o pierścień odciążający, 
o pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10mm, 
 Studnie z PE – studzienki niewłazowe. Studzienki muszą spełniać szereg warunków, a przede 

wszystkim posiadać: 
o wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń, 
o wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne, 
o dostateczną trwałość użytkową, 
o zapewniać konserwatorowi kanalizacji komfort pracy, 
o decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
o spełniać wymogi przepisów BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji 

 Korytka odwodnienia liniowego z prefabrykowanych korytek betonowych lub 
polimerobetonowych, z rusztem z żeliwa lub stali ocynkowanej dla obciążenia C250. 

 Sypki materiał gruntowy, stosowany na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 
powinien spełniać przede wszystkim następujące wymagania: 
o nie powinien zawierać cząstek większych niż 2 mm, 
o nie powinien być zmrożony, 
o nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 

materiału. 
 Stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
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 Powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Magazynowanie rur 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych 
nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 
być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się 
na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może 
powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się 
dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.  
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, 
a końce rur sfrezować. 
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych 
środków ostrożności. 

Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Zamawiającego. 

1.11.23.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, WWiORB, programem 
zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Zakres robót dotyczący wykonania instalacji kanalizacyjnej nie przewiduje konieczności stosowania 
specjalistycznego sprzętu, a jedynie typowych urządzeń ręcznych stosowanych przy pracach 
instalacyjnych (wiertarki, lutownice, wkrętaki, klucze itp.). 
Do wykonania robót sieciowych i przyłączeniowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze specjalistycznych narzędzi i sprzętu do prowadzenia robót ziemnych i montażowych, w 
tym m.in.: niwelatorem, koparką podsiębierną/ koparkospycharką, samochodem dostawczym 
skrzyniowym / samowyładowczym, żurawiem samochodowym / dźwigiem, młotem pneumatycznym, 
umocnieniami systemowymi wykopów, zagęszczarką wibracyjną, zestawem igłofiltrów oraz 
możliwością wykonania studni depresyjnych z pompami o dużych wydajnościach. 

1.11.23.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Zamawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1 m. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą 
położenia i uszkodzeniem przez metalowe części środka transportowego jak śruby, łańcuchy, itp.  
Przewóz materiałów z tworzyw sztucznych powinien odbywać się w warunkach akceptowanych przez 
producentów.  

Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym. 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki w okresie przechowywania należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą ≤ 0° lub ≥ 40° C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 
Rury luzem lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być 
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury należy układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

Składowanie przyborów i urządzeń 
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach 
zamkniętych lub pod wiatami.  
Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 

1.11.23.8 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.23.8.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują: 

 roboty związane z wyznaczeniem i stabilizacją tras oraz roboczych punktów wysokościowych 
instalacji zewnętrznej, 

 wyznaczenie miejsca składowania materiałów, 
 wytrasowanie tras przebiegu przewodów, 
 wykonanie otworów i obsadzenia uchwytów i tulei ochronnych. 
 wykonanie bruzd w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
 wykonanie otworów w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

1.11.23.8.2 Montaż instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Po wykonaniu czynności przygotowawczych można przystąpić do właściwego wykonania instalacji 
(rur, kształtek i armatury). 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień 
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 
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norm. 
Połączenia przewodów z PVC i rurami z innego materiału należy wykonać przy pomocy łączników 
systemowych. 
Średnice podejść i pionów przyjąć zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i średnicami odpływów 
zastosowanych przyborów sanitarnych. 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 
Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 
zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się 
drgań i hałasów. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. Przewody z PVC 
prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem przez owinięcie papierem, 
a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1 m. 
Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. Przewody kanalizacyjne ułożone 
w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na podsypce z piasku grubości min. 15cm; dno 
wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą 
odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami (znajdującymi się na sieci 
kanalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu. Wprowadzony przewód 
kanalizacyjny do studzienki winien być uszczelniony osadzoną uszczelką (pierścieniem 
elastomerowym). 
Sposób układania i mocowania przewodów winien być zgodny z instrukcją producenta materiałów. 
Połączenia kielichowe rur z PVC typu P należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego 
średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15 - 20°, 
należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą 
kielicha wynosiła 0,5—1,0 cm. 
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

 100 mm — od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 
kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, 

 150 mm — od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, 
przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach 
razem połączonych. 

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych 
powinny wynosić: 

 40 mm – dla pojedynczej umywalki, 
 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, 

wpustu podłogowego, 
 75 mm - od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, 

wpustów podłogowych, 
 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych należy stosować zgodnie 
z normą i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, w zależności od średnicy przewodu. 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 
mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników 
łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu 
elementów przewodów. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane 
za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Stosowanie na tych przewodach 
czwórników nie jest dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów 
piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej. Przewody należy mocować do elementów 
konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników 
powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA  
PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE ORAZ 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH" 
 

 
GMINA UJSOŁY – ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły 
NIP 553-251-09-51 – REGON 072182730 
 Strona 137 z 183 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 
przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować 
rurę pod kielichem. 
Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP 
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. 
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń 
rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur 
i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. 
Kompensację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewniać przez 
zastosowanie kompensatorów. 
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15-20 
cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą 
odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie: 

 pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia 
przewodów; na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie 
zatkania przewodów, 

 czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz 
utrudniające dostęp osobom niepowołanym, 

 przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy 
czym maksymalne odległości między czyszczakami powinny wynosić: 
 

Średnica przewodu mm Odległości między czyszczakami [m] 

100 - 150; 200 15; 25 
 
Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania 
odpowiedniego szczelnego zamknięcia. 
Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzyć 
w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych. 
Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć 
powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: 

 dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, 
 dla pionu średnicy 100 mm - do 150 mm. 

Dla przewodów średnicy większej niż 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest 
wymagane. 
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 - 1,0 m. 
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów 
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych 
i spalinowych. 
Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji kanalizacyjnej przed 
zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie, a jeżeli jest to niewystarczające, zabezpieczone 
elektrycznym kablem grzejnym. 
Przejścia przewodów przez ściany lub stropy wymagają zastosowania tulei ochronnych wypełnionych 
materiałem uszczelniającym plastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. Średnica 
zewnętrzna tulei ochronnej powinna być większa o około 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu 
kanalizacyjnego. Przejścia przez stropy przewodów z PCV, PE i PP wymagają zastosowania tulei 
ochronnej wystającej około 3 cm powyżej podłogi. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się 
połączenie przewodu. 
Zamknięcie przeciwzalewowe należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych oraz zakładać 
w sposób nie tamujący odpływu ścieków z wyżej położonych urządzeń. 
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Instalacja kanalizacyjna wód opadowych i roztopowych 
Wody opadowe i roztopowe z budynku należy odprowadzić rynnami i przewodami spustowymi 
prowadzonymi na zewnątrz budynku.  
Przewody spustowe powyżej terenu powinny być wyposażone w czyszczaki z rusztem lub czyszczaki 
z osadnikiem. 
Mocowanie rynien i przewodów spustowych należy wykonać za pomocą uchwytów i obejm zgodnie 
z instrukcją producenta. Łączenie rynien i przewodów spustowych, w zależności od zastosowanego 
materiału należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
Rurę spustową z rewizją należy połączyć z rurą odpływową odprowadzającą wody opadowe 
i roztopowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Zjazd do najniższej kondygnacji budynku należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych 
poprzez odwodnienie liniowe. Korytka odwodnienia liniowego układać zgodnie z zaleceniami 
producenta. Odpływ ze skrzynki odpływowej wykonać przykanalikiem Dn150 PVC podłączając do 
studzienki ściekowej i studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej. 
Zjazd do najniższej kondygnacji budynku należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych 
poprzez odwodnienie liniowe. 
Wody opadowe i roztopowe z utwardzonego ternu przyległego do budynku, należy odprowadzić przez 
wpusty podwórzowe lub liniowe. Należy rozważyć połączenia systemu odwadniania dachu oraz 
terenu przyległego (podwórza) w jeden układ odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. 
Zmiany kierunków zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej należy wykonać poprzez 
studzienki rewizyjne. Rury odpływowe należy układać na odpowiedniej głębokości z zachowaniem 
min. spadku w kierunku odpływu. 

Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna 
Na budowę przewodów kanalizacyjnych z rur PVC należy wykonać wykopy wąskoprzestrzenne 
o ścianach pionowych sposobem ręcznym z szalowaniem. W miejscach projektowanych studzienek 
wykonać wykopy obiektowe. W trakcie wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę należy 
zwrócić na zabezpieczenie istniejącej zieleni. 
Odkryte przewody podziemne podwiesić lub podeprzeć i zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami 
właścicieli przewodów. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych wykopów należy zapoznać się z mapami i profilami 
podłużnym, jest to ważne ze względu na możliwość wystąpienia kolizji w miejscach skrzyżowań 
z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbieżności rzędnych kolizji faktycznych 
z podanymi na profilach należy uwzględnić przy korekcie zagłębienia rur. 
Przy posadowieniu rurociągów należy zwrócić uwagę na właściwe wyprofilowanie dna wykopu; 
winno być ręcznie wyrównane. W miejscu złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe 
o głębokości 10 cm. 
Zasypanie kanału wykonuje się w następujących etapach: - wykonanie warstwy ochronnej rury 
z wyłączeniem odcinków na złączach - po próbie szczelności złącz rur kanalizacyjnych uzupełnić 
warstwę ochronną w miejscu podłączeń. 
Po wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego lub rozpocząć prace związane z nowym 
ukształtowaniem terenu. 
Rurociągi należy układać na głębokości zgodnej z Dokumentacją Projektową (profilami podłużnymi) 
na podsypce gr. 15 – 20 cm, z wyprofilowaniem – kąt podparcia 90º. 
Materiał podsypki: piasek lub żwir o max. granulacji 20 mm lub kruszywo łamane o max. granulacji 
16 mm. Stopień zagęszczenia Is=0,95, wg Proctora. 
Aby zapobiec unoszeniu się rurociągu w trakcie obsypywania i zagęszczenia należy go zakotwić lub 
przycisnąć od góry. Po ułożeniu przewodu należy wykonać obsypkę również z drobnoziarnistego 
żwiru lub piasku o grubości min 30 cm ponad wierzch rury. 
Mechaniczne zagęszczenie gruntu ponad wierzchem rurociągów może być wykonywane po ułożeniu 
warstwy co najmniej 0,3 m. Zagęszczenie obsypki Is=0,95, wg Proctora warstwami 15 – 20cm 
(w warunkach letnich). Ze szczególną starannością należy wykonać zagęszczenie obsypki do 
wysokości ½ średnicy rurociągu. 
Przewody zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy układać zgodnie z normą wg PN-EN 
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1610:2002. Przewody odpływowe i podłączenia kanalizacyjne – zewnętrzne, powinny być ułożone na 
głębokości zapewniającej odpowiednie przykrycie przewodu. Przy płytszym układzie należy stosować 
odpowiednią izolacje termiczną. Izolacja termiczna powinna być zabezpieczana przed nasiąkaniem 
wodą. 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 
Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć 
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia 
budowy – niezbędna do oceny przez Zamawiającego. 
Całość robót wykonać zgodnie z PFU oraz WWiORB. 
 
Likwidacja istniejącego zbiornika bezodpływowego (szambo) 
W ramach prac przyłączeniowych obiektu do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć 
likwidację istniejącego bezodpływowego zbiornika na ścieki. Zbiornik zlokalizowany jest od 
północnej strony budynku. Brak szczegółowych danych nt. aktualnego stanu technicznego szamba. 
Przed przystąpieniem do likwidacji szamba należy je opróżnić i wszystkie powierzchnie wewnętrzne 
dna, ścian i stropów zmyć wodą i zdezynfekować wapnem. Aby umożliwić dostęp do wnętrza szamba 
w celu opróżnienia go a następnie prawidłowego zasypania całej kubatury – należy odkopać 
wierzchnią warstwę gruntu i rozebrać pokrywę nad szambem. Po opróżnieniu i oczyszczeniu szamba, 
przystąpić do wypełnienia go. Wykop po rozbiórce należy zasypać piaskiem lub pospółką. 
Zasypywanie wykopu warstwami po ok. 30cm z jednoczesnym zagęszczaniem. Wierzchnią warstwę 
wykonać jak dla terenu sąsiedniego – zgodnie z projektem zagospodarowania i utwardzeniem terenu. 

1.11.23.8.3 Połączenia z przyborami i urządzeniami 
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz 
instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 
Przybory należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną 
równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie 
powinna się odkształcić w sposób widoczny. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność 
wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów 
z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna 
wynosić co najmniej: 

 zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm, 
 przy wpustach podłogowych - 50 mm. 

Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50 - 0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski 
zlewu. 
Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 - 0,80 m. 
Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami powinny mieć osadniki lub 
studzienki osadowe. 

1.11.23.8.4 Próby i badania 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem przewodów. 
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich 
wodą na całej wysokości. 
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 
wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność 
w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności 
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należy uznać za pozytywny. 
Badanie szczelności przewodów grawitacyjnych - próbę szczelności należy wykonać z użyciem wody 
(metoda ”W” wg PN-EN 1610:2002). Zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed 
wykonaniem obsypki. 
Protokoły z przeprowadzonych prób przewodów stanowią część dokumentacji powykonawczej. 

1.11.23.9 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu w miarę postępu robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami PFU i WWiORB, a w szczególności: 

 wytyczenie osi przewodu, 
 rodzaju podłoża, 
 rodzaj rur, kształtek i armatury, 
 składowanie rur, kształtek i armatury, 
 ułożenie przewodu, 
 zagęszczenie obsypki przewodu, 
 szczelność przewodu, 
 zamontowana armatura i przybory sanitarne, 
 wyniki płukania przewodów. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco 
wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w wykopie gruntu oraz wskaźnik 
zagęszczenia gruntu zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich WWiORB. 

1.11.23.10 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Warunkami 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi 
Normami. 

1.11.23.11 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące rozliczenia i płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru częściowego. 

1.11.23.12 Dokumenty związane 

 PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nie 
zmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek 
i systemu. 

 PN-EN 232:2013-04 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe. 
 PN-EN 1253-5:2005 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe 

z oddzielaniem cieczy lekkich. 
 PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzy w sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U)–Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 
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 PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego 
i kołowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena 
zgodności 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
 WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
 Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 12”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

kanalizacyjnych”, wrzesień 2006r. 
 Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9”Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401). 
 
 

1.11.24 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące wykonania 
studni głębinowej 
(WWiORB-06.3) 

1.11.24.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-06.3 

1.11.24.1.1 Przedmiot WWiORB-06.3 
Przedmiotem niniejszej WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania studni głębinowej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa 
zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług 
społecznościowych”. 
 

1.11.24.1.2 Zakres stosowania WWiORB-06.3 
Warunki Wykonania i Obioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych inwestycją wskazaną 
w punkcie opisującym przedmiot WWiORB-06.3 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wymagania szczegółowe dla robót w zakresie wykonania 
studni głębinowej związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.11.24.2 Zakres robót objętych WWiORB-06.3 

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie wiercenia studni głębinowej, jej kontroli oraz odbioru. Zakres prac 
obejmuje m.in.: 

 Rozpoznanie hydrogeologiczne terenu i wykonanie koniecznych badań i dokumentacji 
hydrogeologicznej, 

 Wiercenie studni  
 Zabudowa studni 
 Montaż pompy głębinowej z rurociągami tłocznymi 
 Wykonanie orurowania w studni głębinowej wraz z montażem armatury 
 Wykonanie oznaczeń przewodów, armatury i urządzeń 
 Wykonanie regulacji i kalibracji urządzeń 
 Rozruch instalacji 
 Wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 
 Prace porządkowe. 
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1.11.24.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

1.11.24.4 Określenia podstawowe 

Studnia – otwór studzienny wyposażony w obudowę, przewód tłoczny, pompę i armaturę niezbędną 
do poboru wody. 
Obsypka żwirowa lub piaskowa – opuszczony w strefę wokół filtrową żwir lub piasek 
gruboziarnisty o średnicy ziaren umożliwiającej dopływ wody lecz zatrzymującej ziarna warstwy 
wodonośnej. Granulację określa nadzorujący prace geolog. 
Pompa głębinowa – urządzenie do poboru wody i tłoczenia wody na powierzchnię terenu oraz do 
hydroforni. 
Wiertnica – urządzenie wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami hydraulicznymi, służące do 
prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji. 
Dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania. 
Obudowa studni – osłona otworu oraz urządzeń do poboru wody zabezpieczająca cykl produkcyjny 
wody przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Zasuwa – urządzenie regulujące ilość wody podawanej do hydroforni przez pompę. 
Zawór zwrotny – urządzenie zapewniające tylko jeden kierunek przepływu wody, zabezpieczający 
przed zrzutem wody do studni z rurociągu tłocznego. 
Wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 
i z definicjami podanymi w WWiORB-00. 

1.11.24.5 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z obowiązującą 
normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za ”regionalny wyrób budowlany". 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Podstawowe materiały: 

 rury wiertnicze, 
 rura nadfiltrowa 
 rura filtrowa 
 rura podfiltrowa 
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 obsypka żwirowa 
 pompa głębinowa, 
 rurociągi tłoczne o połączeniach kołnierzowych, 

1.11.24.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, WWiORB, programem 
zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

1.11.24.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Zamawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

1.11.24.8 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.24.8.1 Badania hydrogeologiczne i dokumentacja 
Przeprowadzić niezbędne badania hydrogeologiczne i sporządzić wymaganą dokumentację a także 
uzyskać niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje. 

1.11.24.8.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac wiertniczych studni należy oznaczyć za pomocą drewnianego palika 
punkt wiercenia. Powinien być on wyznaczony prze uprawnionego geodetę. Wyznaczenie punktu 
wiercenia powinno odbyć się w obecności Zamawiającego, geologa nadzorującego i wykonawcy prac 
wiertniczych. 
Montaż sprzętu i urządzeń wiertniczych. 

1.11.24.8.3 Roboty wiertnicze i montażowe 
Studnię należy wykonać z istniejącej powierzchni terenu. 
Wykonanie studni głębinowej należy wykonać poprzez: 

 odwierceniu otworu do wymaganej głębokości, 
 zafiltrowaniu otworu przy użyciu kolumny filtrowej zawierającej: 

o rurę podfiltrową  
o rurę nadfiltrową PCV 
o część czynną –filtr siatkowy na rurze PVC  
o łączniki 

 przeprowadzeniu próbnego pompowania, 
 wyciągnięciu z otworu rur pomocniczych; 
 usunięciu urobku z placu budowy lub jego rozplanowanie na terenie budowy; 
 wykonaniu obudowy oraz urządzeń do poboru wody. 

 
Filtrowanie otworu. Po dokładnej kontroli stanu technicznego kolumny filtrowej, należy opuścić ją do 
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otworu kontrolując głębokość posadowienia. W trakcie wykonywania obsypki żwirowej należy 
stopniowo odsłaniać filtr, dokonując pomiarów kontrolnych wysokości obsypki. Po całkowitym 
odsłonięciu filtra należy uzupełnić stan obsypki i wykonać zasypkę wokół rury nadfiltrowej. 
Przestrzeń między rurami pomocniczymi do powierzchni terenu należy wypełnić zaczynem 
bentonitowym. Rury pomocnicze należy usunąć z otworu. 
Próbne pompowanie. Po uprzednim zachlorowaniu i zatłoczeniu wodą środka dezynfekującego, 
pozostawić otwór na okres 24 h. Przeprowadzić pompowanie oczyszczające przy użyciu pompy 
głębinowej z odpowiednią wydajnością do uzyskania klarowności wody. Do pompowania otworu 
należy zastosować pompę głębinową o wydatku i wysokości podnoszenia dostosowanej do konstrukcji 
otworu. Pompowanie oczyszczające należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami Nadzoru 
Geologicznego. Dotyczy to także pompowania pomiarowego oraz stabilizacji zwierciadła wody. 
Wyciąganie rur pomocniczych z otworu. Po dokonaniu odbioru próbnych pompowań i uznaniu otworu 
za prawidłowo zafiltrowany można przystąpić do wyciągania rur pomocniczych z otworu. W trakcie 
wyciągania z gruntu rur pomocniczych, należy przestrzeń międzyrurową wypełnić zaczynem 
bentonitowym. Zastosowanie zaczynu bentonitowego odizoluje warstwę wodonośną od 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Przed przystąpieniem do wyciągania rur pomocniczych, należy 
zabezpieczyć wlot kolumny eksploatacyjnej. 
Montaż obudowy i urządzeń do poboru wody. Urządzenia dostarczone do montażu, winny być 
starannie opakowane i posiadać niezbędne atesty i gwarancje do stosowania w warunkach kontaktu ze 
środkami konsumpcyjnymi. Elementy obudowy dostarczone od producenta winny być sprawdzone 
pod względem stanu technicznego, kompletności, ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i otarć. 
Montaż pompy głębinowej wraz z osprzętem, armaturą i orurowaniem. W zależności od głębokości 
studni i głębokości poboru wody, dopuszcza się możliwość montażu pompy głębinowej wraz jak 
urządzenie kompaktowe do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej budynku. 
Wykonanie obudowy należy rozpocząć od prac ziemnych. Przy realizacji betonowej podstawy należy 
rozplanować przejścia technologiczne przyłączy wodociągowego i elektrycznego uwzględniając 
rozmiary i średnice urządzeń. Prace należy wykonać z dużą precyzją i starannością. Do przygotowanej 
podstawy należy zamontować korpus obudowy naziemnej a następnie uzbroić w urządzenia do poboru 
i armaturę wodociągową. 
Wewnątrz otworu zostanie zamontowana rurka piezometryczna. Wyjście rurki piezometrycznej 
zamontowane w głowicy studziennej służyć będzie do pomiaru zwierciadła wody oraz 
przeprowadzenia zabiegu chlorowania bez konieczności demontażu zestawu pompowego. Wokół 
betonowej podstawy obudowy należy ułożyć opaskę z kostki brukowej ze spadkiem 2% w kierunku 
zewnętrznym, o szerokości min. 1,0 m. 
Po zakończeniu przewidywanych projektem robót i badań geolog dozorujący winien opracować 
dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody, stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033). 

1.11.24.8.4 Pomiary i badania 

Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne 
W czasie próbnego pompowania należy pobrać po 1 próbce wody pod koniec pompowania 
pomiarowego. 
Zakres oznaczeń - typowy dla wydania orzeczenia o przydatności wody do spożycia. 
Badania te wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 
Badania bakteriologiczne wykonać zgodnie z załącznikiem Nr.1 do w/w Rozporządzenia. 
W badaniach fizyko-chemicznych należy określić wszystkie parametry niezbędne do określenia 
przydatności wody do celów socjalno – bytowych. 
W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonych badań, że jakość wody nie spełnia wymagań 
bakteriologicznych lub fizykochemicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, należy 
przewidzieć montaż instalacji uzdatniania wody w wymaganym zakresie. 

Badania hydrogeologiczne 
W trakcie wiercenia projektowanego otworu należy codziennie przed rozpoczęciem wiercenia i po 
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jego zakończeniu wykonywać pomiary głębokości zwierciadła wody w otworze i zapisywać je 
w dziennych raportach wiertniczych. Po zafiltrowaniu otworu należy zmierzyć poziom zwierciadła 
wody w otworze, a następnie przeprowadzić próbne pompowanie pojedyncze wykonanego otworu 
składające się z dwóch etapów:  

1. Pompowanie oczyszczające 
2. Pompowanie pomiarowe 

1.11.24.9 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu w miarę postępu robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami PFU i WWiORB, a w szczególności: 

 sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół 

wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,  
 obudowa wykopów,  
 zejścia do wykopów,  
 bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,  
 podłoża naturalnego i wzmocnienia,  
 badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
 badanie zabezpieczenia przed korozją 

1.11.24.10 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Warunkami 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi 
Normami. 

1.11.24.11 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące rozliczenia i płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru częściowego. 

1.11.24.12 Dokumenty związane 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566 wraz z późniejszymi 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 
2126); 
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 Ustawa z dnia 7 lipca1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1332 z póź. 
zmianami); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 
799); 

 ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. – o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 142 
z póź. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 
 

1.11.25 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące instalacji 
wentylacji grawitacyjnej 
(WWiORB-06.4) 

1.11.25.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-06.4 

1.11.25.1.1 Przedmiot WWiORB-06.4 
Przedmiotem niniejszej WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
instalacji wentylacji grawitacyjnej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa 
zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług 
społecznościowych”. 
 

1.11.25.1.2 Zakres stosowania WWiORB-06.4 
Warunki Wykonania i Obioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych inwestycją wskazaną 
w punkcie opisującym przedmiot WWiORB-06.4. 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wymagania szczegółowe dla robót w zakresie instalacji 
wentylacji grawitacyjnej związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.11.25.2 Zakres robót objętych WWiORB-06.4 

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie instalacji wentylacji grawitacyjnej jej kontroli oraz odbioru. Zakres 
prac obejmuje wykonanie kanałów wywiewnych wraz z kratkami wywiewnymi oraz nawiewników 
instalacji wentylacji grawitacyjnej. 

1.11.25.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

1.11.25.4 Określenia podstawowe 

Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Instalacja wentylacji. Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych Rozdział powietrza 
w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników 
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i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 
poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a także 
nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub 
klimatyzacyjnej trzeba zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.  
Komfort cieplny – stan zadowolenia człowieka ze środowiska termicznego. 
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, który 
ze względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu 
utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości 
powietrza, odprowadzenia zapachów ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawartości 
tlenu i dwutlenku węgla.  
Krotność wymian powietrza, liczba wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności 
wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie 
strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia.  
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.  
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej 
przestrzeni. 
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca wskutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił 
wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru.  
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności 
w przegrodach. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 
i z definicjami podanymi w WWiORB-00. 

1.11.25.5 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać obowiązującym 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez odpowiednie ministerstwo. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
obowiązującymi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte są 
w pkt 4 ”Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTIINSTAL.  
Do podstawowych materiałów wentylacji grawitacyjnej stanowią: 

 kanały wentylacyjne (kształtki ceramiczne) 
 nawiewniki (montowane w przegrodach zewnętrznych, oknach i drzwiach). 
 kratki wentylacyjne wywiewne. 

1.11.25.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, WWiORB, programem 
zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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1.11.25.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Zamawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

1.11.25.8 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.25.8.1 Zasady wykonywania robót 
Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej należy prowadzić zgodnie z wymaganiami WWiORB 
dotyczących robót konstrukcji murowych, wykończeniowych, dociepleniowych. 
Wymagania dotyczące instalacji wentylacji grawitacyjnej powinny odpowiadać przepisom prawa 
oraz normom i zapewnić podstawową zasadę działania wentylacji, tj. doprowadzenie do budynku 
odpowiedniej ilości świeżego powietrza z zewnątrz, zapewnienie właściwego przepływu powietrza 
przez budynek oraz sprawnego usunięcia zanieczyszczonego powietrza na zewnętrz. 
 

1.11.25.8.2 Wymagania dotyczące wykonania wentylacji grawitacyjnej 
Kanały wentylacyjne należy wykonać z elementów murowanych (np. z cegły pełnej, pustaków 
wentylacyjnych ceramicznych lub keramzytobetonowych). Przewody wentylacyjne muszą być 
wykonane z materiałów niepalnych.  
Powierzchnię pola przekroju kanału wentylacyjnego należy dobrać stosownie do założonej 
wydajności, przy uwzględnieniu długości kanału i materiału z jakiego jest wykonany. 
Długość kanałów wentylacji grawitacyjnej mierzona od kratki wentylacyjnej w obsługiwanym 
pomieszczeniu do wylotu nad dachem nie może być mniejsza niż 3,0 m. 
Pole przekroju kanału wywiewnego nie może być mniejsze niż 0,016 m², wymiary kanałów 
wentylacyjnych nie powinny być mniejsze niż 0,14x0,14m. Pole przekroju kanału musi być 
niezmienne na całej jego długości. 
Dla pomieszczenia kotłowni należy zaprojektować kanał wywiewny oraz nawiewniki zapewniające 
prawidłowe działanie urządzeń instalacji ogrzewczej z zapewnieniem spełnienia podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, higieny, 
zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa użytkowania. 
Powietrze do wentylacji należy doprowadzić do budynku w taki sposób aby przepływ powietrza 
odbywał się w kierunku z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
Napływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń należy zapewnić poprzez zastosowanie nawiewników 
okiennych lub ściennych lub zastosowanie mikrowentylacji w oknach. Dopływ powietrza 
zewnętrznego do mieszkania (pomieszczeń) powinien być zapewniony w odpowiedniej ilości – 
zgodnie z normą i przepisami prawa. 
Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami 
pracy, powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy dotyczącej wentylacji, przy czym 
w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz 
być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlany. 
Usuwanie powietrza z mieszkania/ lokalu należy zapewnić kanałami wentylacyjnymi poprzez kratki 
wywiewne. Kratki należy umieścić w górnej części pomieszczenia tak aby górna krawędź otworu nie 
była niżej niż 15 cm od sufitu. 
Powietrze z pomieszczeń należy odprowadzać za pomocą przewodów indywidualnych, 
wyprowadzonych ponad dach budynku. Przewody należy prowadzić pionowo przy ścianach 
wewnętrznych. Wyloty przewodów ponad dachem powinny być zabezpieczone prze opadami 
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atmosferycznymi oraz przed nawiewem powietrza w wyniku działania wiatru. 
Kanały wentylacyjne z kilku pomieszczeń i/lub mieszkań należy grupować w jeden komin. 
Kanały przechodzące przez nieogrzewaną część budynku powinny być ocieplone. 
Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny mogą być stosowane na zewnętrznej 
powierzchni przewodów w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się ognia. Zaleca się 
wyprowadzanie przewodów nad dach na wysokość zabezpieczającą przed zawiewaniem, a także 
prowadzenie obok siebie przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Zabrania się natomiast 
wykonywania zbiorczego przewodu wentylacji grawitacyjnej. 
Kanały należy wymurować z wyjątkową starannością. Spoiny muszą być szczelne i zatarte na gładko. 
Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające powietrze, nie mogą 
wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji. 
W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi 
powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od 
urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. 

1.11.25.9 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu w miarę postępu robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami PFU i WWiORB, a w szczególności: 

 drożność przewodów, 
 prawidłowość prowadzenia przewodów, 
 kierunek przewodów, 
 grubość przegród, 
 wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów, 
 szczelności przewodów, 
 prawidłowości ciągu. 

1.11.25.10 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Warunkami 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi 
Normami. 

1.11.25.11 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące rozliczenia i płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru częściowego. 

1.11.25.12 Dokumenty związane 

 PN-EN ISO 6946:1998 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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1.11.26 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące wykonania 
kotłowni na paliwo stałe 
(WWiORB-06.5) 

1.11.26.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-06.5 

1.11.26.1.1 Przedmiot WWiORB-06.5 
Przedmiotem niniejszej WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
kotłowni na paliwo stałe, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa 
zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług 
społecznościowych”. 
 

1.11.26.1.2 Zakres stosowania WWiORB-06.5 
Warunki Wykonania i Obioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych inwestycją wskazaną 
w punkcie opisującym przedmiot WWiORB-06.5. 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wymagania szczegółowe dla robót w zakresie kotłowni na 
paliwo stałe związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.11.26.2 Zakres robót objętych WWiORB-06.5 

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie kotłowni na paliwo stałe, jej kontroli oraz odbioru. Zakres prac 
obejmuje m.in.: 

 Montaż rurociągów z armaturą i urządzeniami instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej, 
 roboty montażowe kotłowni na paliwo stałe, 
 montaż kotła, 
 montaż zasobnika cwu, bufora ciepła (jeśli optymalizacja i obliczenia instalacji grzewczej 

budynku wskażą na konieczność zabudowy bufora ciepła) i innych urządzeń, 
 montaż systemu spalinowego, 
 wentylacja kotłowni, 
 próby szczelności instalacji c.o. w kotłowni 
 rozruch kotłownia 
 izolacje termiczne. 

1.11.26.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

1.11.26.4 Określenia podstawowe 

Kotłownia – pomieszczenie z zamontowanymi kotłami, w których dzięki spalaniu paliw wytwarzany 
jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu; kotłownia obejmuje zespół urządzeń 
pomiarowych, zabezpieczających, sterujących, sygnalizacyjnych, alarmowych i regulacyjnych. 
Kotłownia wbudowana – znajdująca się w obiekcie ogrzewanym w odrębnym pomieszczeniu lub 
wydzielonej jego części, 
Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania 
wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliwa. 
Kocioł wodny niskotemperaturowy – kocioł, w którym dopuszczalna temperatura czynnika 
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grzejnego nie przekracza 373K (115oC). 
Czynnik grzejny – płyn (woda ,para wodna lub powietrze) przenoszące ciepło, 
Instalacja ogrzewania wodnego systemu otwartego – instalacja, której przestrzeń wodna ma 
swobodne połączenie z atmosferą i jest zabezpieczona zgodnie z PN. 
Naczynie wzbiorcze systemu otwartego – zbiornik bezciśnieniowy przejmujący zmiany objętości 
wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego oraz zapewniający 
swobodne połączenie z atmosferą przestrzeni wodnej instalacji 
Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 
otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za 
pomocą czynnika grzejnego, 
Zawór bezpieczeństwa – urządzenie służące do zabezpieczenia instalacji grzewczych przed 
przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. 
Izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty 
przesyłanego lub magazynowanego ciepła. 
Ciśnienie dopuszczalne – maksymalne ciśnienie, przy którym może pracować urządzenie zgodnie 
z danymi producenta. 
Zmiękczanie wody – podstawowy proces uzdatniania wody ,polegający na usuwaniu soli wapnia 
i magnezu, przez przekształcanie ich w trudnorozpuszczalne, wytrącające się związki. 
Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. – urządzenie służące do przygotowania c.w.u. i zabezpieczenia 
dużych poborów szczytowych 
Komin – część składowa konstrukcji budynku, zawierająca jeden lub więcej kanałów kominowych, 
służących do odprowadzenia z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotła grzewczego, 
Instalacja odprowadzania spalin – zespół przewodów i urządzeń służący do odprowadzania spalin 
od króćca kotła do wylotu spalin. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 
i z definicjami podanymi w WWiORB-00. 

1.11.26.5 Materiały 

1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów. 
Materiały budowlane powinny posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania 
z odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, chyba, że warunki 
umowy stanowią inaczej. 
Do podstawowych materiałów dla wykonania kotłowni na paliwo stałe należą: 

 Przewody stalowe (rury czarne ze szwem), rury miedziane, rury z tworzywa sztucznego (rury 
instalacyjne z powłoką antydyfuzyjną, ograniczające przenikanie tlenu do ich wnętrza); 
Kryteria dobór materiału w instalacji ogrzewczych wodnych należy wykonać na podstawie 
oceny jakości wody instalacyjnej. 

 Zawory zwrotne, spustowe, odcinające, czterodrogowe, trzydrogowe, mieszające, itp. 
 Urządzenia: 

o kocioł na paliwo stałe (spełniające wymagania przepisów prawa w zakresie 
ograniczenia szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery w procesie 
grzewczym musi sprostać wymaganiom określonym jako 5 klasa energetyczna), 

o zasobnik ciepłej wody użytkowej z elektrycznym modułem podgrzewania wody, 
o bufor ciepła (opcja – jeśli optymalizacja i obliczenia instalacji grzewczej budynku 

wskażą na konieczność zabudowy bufora ciepła). 
o pompy wspomagające przepływ czynnika grzewczego w instalacji co i cwu. 
o filtry, manometry, termometry, naczynia wzbiorcze, naczynie przeponowe, itp. 
o układ automatyki pogodowej mogący obsługiwać dwa obiegi grzewcze wyposażone 

w zawory trójdrogowe mieszające.  
 urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne (ze studzienką schładzającą) 
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 izolacja termiczna 
2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak: kotły, naczynie wzbiorcze, pompy, podgrzewacze ciepłej wody oraz pozostałe 
elementy składowe kotłowni należy dostarczyć na budowę z wymaganymi dla danego materiału: 

 świadectwami jakości, 
 kartami gwarancyjnymi, 
 protokołami odbioru technicznego, 
 atestami (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności) 

których dostarczenie jest obowiązkiem dostawcy urządzeń i materiałów. Podzespoły elektroniczne 
muszą spełniać warunki bezpieczeństwa określone przez obowiązujące normy. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w których 
wykorzystywane są nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich niezapłaceniem. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy lub złożone w wydzielonym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 

3. Składowanie materiałów na budowie 
Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo składowanych materiałów i urządzeń, tak, aby 
zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u., bufor ciepła 
Podczas transportu i składowania urządzenie należy zabezpieczyć przed upadkiem, uderzeniami oraz 
promieniowaniem UV. Króćce i inne wystające części nie mogą być wykorzystywane do jego 
mocowania lub podnoszenia. 
Kocioł węglowy ze zbiornikiem opału 
W gestii producenta leży dostarczenie komponentów na miejsce montażu oraz ich rozładunek. 
Rury i armatura 
Rury składowane na budowie bez zadaszenia należy przykryć, osłonić przed działaniem 
promieniowania słonecznego. Przy układaniu rur w skos, maksymalna wysokość skosu wynosi 2m. 
Materiały do połączeń elementów, armaturę, płynne składniki, pianki, materiały pomocnicze, 
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, kontenerach itp. 
Składniki z pianki poliuretanowej przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych. 
Naczynie wzbiorcze i pozostałe urządzenia 
W czasie transportu i składowania zabezpieczyć naczynie przed uszkodzeniami mechanicznymi 
zgodnie z zaleceniami producenta - opakowanie firmowe. Materiały przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych. 

4. Kotłownia 
Kocioł na paliwo stałe spełniające wymagania przepisów prawa w zakresie ograniczenia szkodliwych 
substancji emitowanych do atmosfery w procesie grzewczym musi sprostać wymaganiom określonym 
jako 5 klasa energetyczna; Podajnik paliwa – opcja. 
Wyposażony w regulatory zasilające obieg grzewczy dla całego budynku oraz grzewczy ciepłej wody 
użytkowej. 
Regulator pogodowy sterujący pracą kotła i instalacji - ma za zadanie sterowanie pracą kotłów, 
regulację pogodową temperatury c.o., sterowanie pompą ładującą zasobnik i pompą cyrkulacyjną, 
sterowanie pracą obiegu grzewczego z mieszaczem pompą ładującą zasobnik i pompą cyrkulacyjną. 
Napełnianie zładu oraz uzupełnianie sterowane ręcznie poprzez zawór ze złączką do węża 
umieszczony nad umywalką. Na przewodzie napełniania należy zamontować armaturę odcinającą, 
armatura zabezpieczającą (filtry, zawór antyskażeniowy, reduktor ciśnienia), armaturę pomiarową 
(manometr). 
Zabezpieczenie instalacji obiegu kotłowego wykonać zgodnie z normą. 
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5. Instalacja odprowadzania spalin 
Wymiary przewodów dymowych powinny być dostosowane do rodzaju, wielkości i mocy kotłów. 
Materiały użyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie w zakresie parametrów ciśnienia, temperatury i wilgotności 
występujących w warunkach eksploatacji. 
W dolnej części komina należy przewidzieć otwór do czyszczenia z drzwiczkami, kształtkę do 
podłączenia czopucha i odprowadzenie kondensatu. 

6. Instalacja wentylacyjna 
Wentylacja naturalna wywiewna zapewniająca w składzie paliwa co najmniej 1-krotną wymianę 
powietrza, a w żużlowni i składzie paliwa co najmniej 3-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. 
Wentylację w kotłowni oraz w pomieszczeniu składu paliwa należy obliczyć zgodnie z wymaganiami 
warunków technicznych oraz obowiązującej normy w zakresie kotłowni na paliwo stałe. 

7. Materiały uszczelniające oraz izolacja ciepłochronna. 
Materiały uszczelniające połączenia, narażone na działanie czynnika grzewczego, powinny spełniać 
wymagania normy. 
Materiały do uszczelnienia części spalinowej kotła powinny być niepalne, a własności uszczelniające 
powinny być zachowane w temperaturze roboczej i spełniać wymagania normy. 
Izolacją przewodów wykonać zgodnie z normą za pomocą okładzin z pianki PE z osłoną PVC. 

1.11.26.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót. 
Stosowany sprzęt powinien spełniać normy ochrony środowiska, przepisy i dokumenty dopuszczające 
do użytkowania. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca 
przystępujący do wykonania prac montażowych kotłowni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu w zależności od zakresu robot gwarantujących właściwą 
jakość robót, a m.in.: 

 samochód dostawczy, 
 przyczepa skrzyniowa, 
 zestaw do prób ciśnieniowych, 
 niezbędny zestaw narzędzi do montażu obiegu kotłowego, 
 zestaw narzędzi i zabezpieczeń do wykonania instalacji odprowadzenia spalin, 
 spawarka elektryczna, 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.11.26.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i wskazaniami Zamawiającego, oraz w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. 
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1.11.26.8 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.26.8.1 Zasady wykonywania robót 
Montaż, pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez 
autoryzowanych fachowców (wyspecjalizowany zakład instalacji grzewczych lub autoryzowana firma 
instalatorska). Montaż kotła i urządzeń pomocniczych należy przeprowadzić wg technologii montażu - 
podanej przez producenta - ustalającej kolejność czynności, sprzęt, oprzyrządowanie itp. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami WWiORB, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego (Inspektora nadzoru). Błędy 
spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i prowadzeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
w ustalonym terminie. 

1.11.26.8.2 Pomieszczenie kotłowni 
Urządzenie kotłowni winno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej oraz odpowiadać 
niżej wymienionym warunkom: 

 Kotły w pomieszczeniu kotłowni należy ustawiać na fundamencie wystającym ponad poziom 
podłogi nie mniej niż 0,05 m krawędziowanym stalowym kątownikiem. 

 Ustawienie kotła powinno zapewniać łatwy dostęp do kotła z każdej strony oraz przejście 
w celach obsługi, konserwacji i czyszczenia. 

 Wyposażenie i zabezpieczenie kotła powinno być kompletne z punktu widzenia wymagań 
Urzędu Dozoru Technicznego, a dla kotłów importowanych również z punktu widzenia norm 
i wymagań dozoru technicznego kraju pochodzenia. 

 Wszystkie przewody w kotłowni powinny być tak prowadzone, aby wysokość przejścia 
w świetle nie była mniejsza niż 2,0 m. 

 Przewody naczyń wzbiorczych powinny być prowadzone w przestrzeni nienarażonej na 
zamarzanie, lub powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposób ich prowadzenia 
powinien spełniać wymagania przedmiotowych norm. 

 Armatura powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni, albo 
ze specjalnych pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8 m od poziomu obsługi. 

 Jeżeli ciśnienie w wodociągu może być zbyt niskie do napełnienia instalacji i uzupełniania 
ubytków wodą odpowiedniej jakości, kotłownia winna być wyposażona w pompę do 
napełniania. 

 Instalacja wodociągowa nie może być w sposób stały połączona z instalacją ogrzewania. 
Połączenie może być dokonane wężem elastycznym odpowiedniej wytrzymałości na 
ciśnienie, przez skręcenie złącza gwintowanego na czas napełniania lub uzupełniania, 
a następnie musi być rozłączane. 

 W kotłowni powinien znajdować się zlew oraz wodociągowy zawór czerpalny ze złączką do 
węża. Przed zaworem czerpalnym instalacji wodociągowej przeznaczonej do napełniania 
kotłów wymagane jest umieszczenie zaworu zwrotnego. Nie wolno bezpośrednio łączyć 
instalacji wodociągowej z instalacją centralnego ogrzewania. 

 Zaleca się aby na podejściu instalacji wodociągowej do napełniania instalacji grzejnej 
zainstalować zawór antyskażeniowy oraz filtr siatkowy o tej samej średnicy w instalacji 
ogrzewania. Ponadto, zaleca się również aby połączenie z instalacja grzewczą było rozłączne 
a przewód łączący był rozłączony po napełnieniu instalacji. 

 Kotłownia powinna być wyposażona w punkt czerpalny wody jak również we wpust 
podłogowy zapewniający skuteczne odwodnienie i studzienkę umożliwiającą schłodzenie 
wody przed spuszczeniem do kanalizacji. 

 Odwodnienia podłóg kotłowni opalanych węglem powinny być prowadzone najkrótszą drogą 
do odpływowej studzienki, a następnie pompowo do sieci kanalizacyjnej. 
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Pomieszczenie kotłowni powinno odpowiadać następującym wymaganiom: 
 Powinno stanowić oddzielną strefę pożarową: ściany EI60, zamknięcia otworów w tychże 

ścianach EI30, 
 Wysokość kotłowni przy zasypie paliwa z przodu kotła powinna być nie mniejsza niż 

podwójna wysokość kotła, jednak co najmniej 2,5m. Przy kotłach z górnym zasypem paliwa 
odległość od wierzchu kotła do stropu lub spodu podciągów lub przewodów nie może być 
mniejsza niż 2,0m. 

 Maksymalne obciążenie cieplne na 1m3 powinno wynosić 4,65 kW, 
W kotłowni należy wykonać roboty budowlane gwarantujące przystosowanie pomieszczenia do 
obowiązujących norm i przepisów: 

 Zamontować drzwi stalowe przeciwpożarowej o odporności ogniowej min. EI30, 
bezklamkowe otwierane na zewnątrz i wyposażyć je w samozamykacz, drzwi muszą posiadać 
atest i aprobatę techniczną, 

 Posadzka w kotłowni powinna być wykonana ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej 
i studni schładzającej. 

Kotłownia powinna spełniać wymagania przeciwpożarowe pod względem wyposażenia w instalacje 
oraz sprzęt przeciwpożarowy, oznakowania dróg, wyjść i kierunków ewakuacji oraz usytuowania 
sprzętu przeciwpożarowego. 

1.11.26.8.3 Część hydrauliczna kotłowni 
Przy montażu kotła należy zwrócić uwagę na: 

 czystość wszystkich elementów (przelotowość rur), 
 stan końcówek do spawania, zachowania wymiarów i kształtu, 
 pierwszego rozruchu kotła dokonać powinien serwis producenta kotła. Każdy rozruch kotła 

i jego okresowa kontrola powinny być wykonane według zaleceń producenta. 
Wszystkie elementy pracujące w wysokiej temperaturze muszą mieć możliwość wydłużeń cieplnych. 
Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów Dozoru 
Technicznego. Przed przystąpieniem do montażu zbiornika należy sprawdzić jego stan techniczny po 
transporcie i magazynowaniu. 
Układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić przejścia i minimalne prześwity, a ponadto 
powinien zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków. 
Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić: 

 swobodną rozszerzalność termiczną rurociągów, 
 takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i urządzenia 

(np. na pompę), 
 możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych 

podpór, 
 wykonanie właściwej izolacji cieplnej. 

Montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej (oraz opcjonalnie – bufora ciepła) należy zainstalować 
w pomieszczeniu technicznym, w pobliżu kotła grzewczego. Nie instalować urządzenia 
w pomieszczeniu mocno zakurzonym lub o atmosferze mogącej wywołać korozję jego elementów. 
Urządzenie należy instalować w pomieszczeniu, w którym nie ma ryzyka zamarznięcia. Zainstalować 
zasobnik możliwie najbliżej kolektorów, aby uniknąć przesyłowych strat ciepła, zachowując przy tym 
minimalną odległość 3 m. Przy montażu zasobnika należy wziąć pod uwagę ciężar napełnionego 
zasobnika. Wybrać miejsce instalacji urządzenia umożliwiające prawidłowy montaż przewodów. 
Uwzględnić szczegółowe wymagania producenta urządzenia w zakresie odległości, dostępu, ciężaru, 
itp. gwarantujące prawidłową obsługę, eksploatację i konserwację urządzenia.  
Jeżeli ciśnienie na wejściu zimnej wody do zbiornika ma wartość wyższą niż 6 bar, należy zastosować 
reduktor ciśnienia. Przy każdym podgrzaniu ciepłej wody w wymienniku wzrasta ciśnienie, dlatego 
też każdy wymiennik musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zamontowany na 
doprowadzeniu wody zimnej, o ciśnieniu znamionowym 6 bar, który będzie chronił wymiennik przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia.  
Odpływ z zaworu bezpieczeństwa powinien być odprowadzony do kanalizacji lub kratki ściekowej. 
Przewód odpływowy zaworu bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w otoczeniu wolnym od 
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przemarzań i pozostawać otwarty do atmosfery.  
Jeżeli na przewodzie doprowadzającym zimną wodę zainstalowany zostanie zawór zwrotny, wskazane 
jest zamontowanie przeponowego naczynia wzbiorczego przeznaczonego do pracy w instalacji wody 
użytkowej. Na doprowadzeniu zimnej wody należy zainstalować zawór odcinający oraz zawór 
spustowy. 
Zasobnik ciepłej wody użytkowej powinien być wyposażony w elektryczny moduł grzejny. 
Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie wymiennika powinno być wykonane przez osobę 
z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalator powinien poinformować użytkownika odnośnie funkcji 
wyrobu oraz udzielić niezbędnej informacji, co do bezpiecznego użytkowania.  
Przy zainstalowanym elektrycznym module grzejnym, przed podłączeniem do instalacji elektrycznej 
należy w pierwszej kolejności napełnić zbiornik wodą. 
Należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji ciepłej wody użytkowej o system wspomagania 
podgrzewania wody użytkowej ze źródeł odnawialnych (panele fotowoltaiczne lub instalacja solarna 
lub pompa ciepła). 
Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać 
próby otwarcia i zamknięcia. Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy 
kierunek przepływu oraz dogodny dostęp do obsługi. Należy zachować właściwą kolejność armatury 
odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. Rura na wylocie z zaworu bezpieczeństwa 
powinna zabezpieczać obsługę przed poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin). 
Montaż armatury sterującej wykonać ściśle wg instrukcji producenta. Wszystkie prace konserwacyjne, 
przeglądowe i montażowe muszą być wykonywane przez autoryzowany i wykwalifikowany personel 
fachowy. Przed uruchomieniem pompy instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Uruchomienie pompy musi odbywać się przy całkowicie otwartym zaworze na króćcu ssącym. Pompa 
powinna mieć zapewnione ciśnienie napływu zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową pompy 
w celu uniknięcia kawitacji. 
Po zamontowaniu należy pompę sprawdzić, zwracając szczególną uwagę na: 

 szczelność połączeń pompy z armaturą, 
 sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej, 
 głośność i drgania towarzyszące pracy pompy, 
 temperaturę pracy silnika pompy. 

Naczynie wzbiorcze należy montować dopiero po wykonaniu próby szczelności i dokładnym 
wypłukaniu instalacji. Przed zamontowaniem naczynia ciśnieniowego do instalacji należy sprawdzić 
wielkość ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodności z projektem należy 
doprowadzić ciśnienie do wymaganej wartości. 
Napełniając instalację wodą należy zwrócić uwagę na to, aby otwarte były wszystkie zawory 
odcinające między króćcem do napełniania i uzupełniania wody a zaworem bezpieczeństwa. 
Zawór bezpieczeństwa montować w pozycji pionowej, zwracając uwagę na kierunek strzałki 
zaznaczonej na korpusie zaworu.  
Armatura zwrotna jak i zaporowa powinna być po zamontowaniu i wykonaniu prób szczelności 
zaizolowana termicznie. Izolacja musi być wykonana w taki sposób, aby możliwe było swobodne 
operowanie pokrętłami lub dźwigniami zaworów. 

1.11.26.8.4 Prace montażowe instalacji 
Przewody instalacyjne w obrębie kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych z/s łączonych 
przez spawanie. Połączenia gwintowane stosować należy jedynie przy łączeniu z armaturą 
gwintowaną i przyrządami pomiarowymi.  
Dopuszcza się stosowanie rur miedzianych jednak należy zwrócić uwagę na fakt powstawania ogniwa 
korozyjnego (stosowanie rur stalowych i miedzianych w jednej instalacji). W tym wypadku połączenia 
obu metali powinny być odizolowane elektrycznie, np. taśmą teflonową lub specjalnymi przekładkami 
dielektrycznymi. 
Elementy miedziane i stalowe można stosować w jednej instalacji, pod warunkiem że sumaryczne 
stężenie jonów chlorkowych i siarczanowych w wodzie instalacyjnej wynosi nie więcej niż 50 mg/l. 
Połączenia spawane przewodów powinny się znajdować między podporami w odległości 1/3 do 1/5 
rozpiętości przęsła od punktu podparcia. W przypadku konieczności wykonania połączenia na 
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podporze lub po środku przęsła spoinę należy wzmocnić nakładkami. Rury powinny być układane 
w taki sposób, aby szew podłużny przewodu był widoczny na całej długości. Szwy podłużne dwóch 
rur połączonych powinny być przesunięte względem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu łączonych rur. 
Spłaszczenia rur przy gięciu nie powinny przekraczać 10% zewnętrznej średnicy rury, dla średnic 
powyżej 25 mm należy stosować kolana spawane (hamburskie). Rurociągi prowadzić należy po 
powierzchni przegród budowlanych (ścian, stropów). Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 
4‰ w kierunku odwodnienia. 
Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm 
dłuższych od grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić materiałem 
elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. W miejscach przejścia rury przez 
ściany i stropy nie powinny występować połączenia rur. 

1.11.26.8.5 Zabezpieczenie kotła 
Kocioł wodny, pracujący w systemie grzewczym, powinien być zabezpieczony przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia przy pomocy naczynia wzbiorczego. 
Przy umieszczeniu naczynia wzbiorczego w przestrzeni nieogrzewanej gdzie temperatura może spaść 
poniżej 0°C naczynie wzbiorcze należy zaizolować cieplnie (naczynie oraz rury zabezpieczające), 
przy czym warstwa izolacji powinna mieć opór przewodzenia ciepła nie mniejszy niż 2 m2K/W. 
Ponadto należy zapewnić przepływ wody przez naczynie wzbiorcze poprzez rury cyrkulacyjne od 
każdej rury bezpieczeństwa. Na rurze cyrkulacyjnej zamontować elementy dławiące zapewniające 
przepływ przez naczynie wzbiorcze nie mniejszy niż 1% obliczeniowego strumienia wody obiegowej. 
Kocioł powinien mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody. 
Zabezpieczenie to powinno działać niezależnie od regulatora temperatury wody i powodować 
awaryjne wyłączenie kotła, uniemożliwiające przekroczenie dopuszczalnej temperatury wody. 

1.11.26.8.6 Zabezpieczenia antykorozyjne i ciepłochronne 
Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozja za pomocą powłok 
ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wyczyścić ręcznie 
do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić. Do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni 
przewodów stosować farby olejne przeciwrdzewne cynkowe. 
Przewody w pomieszczeniu kotłowni prowadzone pod stropem należy zaizolować termicznie 
materiałem niepalnym, np. otulina z pianki polietylenowej jednostronnie pokrytej folia aluminiowa. 

1.11.26.8.7 Próba szczelności 
Po wykonaniu robót montażowych instalację należy kilkakrotnie wypłukać wodą wodociągową. 
Płukanie instalacji należy prowadzić do momentu stwierdzenia, że wypływająca woda z instalacji nie 
zawiera widocznych zanieczyszczeń ani ciał stałych. Następnie należy napełnić i odpowietrzyć 
instalację. Dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń: przewodów, armatury i urządzeń. Po 24 
godzinach przy dodatniej temperaturze zewnętrznej wykonać próbę szczelności. Po stwierdzeniu 
gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą 
pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz 
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od 
ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelności należy uznać za 
pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 2%, a także 
nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 

1.11.26.8.8 Próba na gorąco 
Wykonanie próby na gorąco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnętrznych w poszczególnych 
pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Próbę należy przeprowadzić w miarę możliwości 
przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed próbą na gorąco budynek 
powinien być ogrzewany, co najmniej przez 72 godziny. Podczas próby należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień i dławic oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek 
i instalacji a także przeprowadzić pomiar temperatury wewnętrznej w poszczególnych 
pomieszczeniach. Wynik próby uznaje się za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przecieków ani 
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roszenia, zmierzone temperatury wewnętrzne odpowiadają normatywnym, a po schłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

1.11.26.8.9 Instalacja odprowadzenia spalin, wentylacja 
Odprowadzenie spalin do komina prowadzić bez zbędnych łuków i załamań z zachowaniem swobody 
rozszerzalności cieplnej przewodów ze stali. Przewody należy prowadzić ze wzniosem w kierunku 
komina - minimalny spadek czopucha wynosi 5%. 
Czopuch i komin powinny być zamocowane do elementów konstrukcyjnych obiektu, zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
Przewody odprowadzające spaliny, powinny być wykonane z materiału zachowującego swe własności 
mechaniczne pod działaniem spalin o temperaturze 400 °C i być dopuszczone do stosowania dla 
kotłów węglowych. 
Instalację odprowadzania spalin (komin oraz czopuch) wykonać z kształtek kominowych 
dwuściennych żaroodpornych przystosowanych do kotłów węglowych. Na tej podstawie winna 
spełniać następująca wymagania: 

Wymagania dotyczące funkcjonowania 
 W celu zapewnienia prawidłowego działania kotłów grzewczych instalacja powinna zapewnić 

określony przez producentów kotłów minimalny ciąg kominowy. 
 Wymiary przewodu spalinowego (przekrój wewnętrzny przewodu i wysokość komina) 

powinny być dostosowane do rodzaju, wielkości i mocy kotła. 
 W wypadku urządzeń o ciągu naturalnym, przewody spalinowe należy dobierać tak, aby 

zapewniać na całej ich długości w czasie pracy urządzenia - podciśnienie nie mniejsze niż 
1 Pa i nie większe niż 15 Pa. 

Wymagania dotyczące konstrukcji 
 Rozwiązania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny przeciwdziałać 

zawilgoceniu na całej jej długości. 
 Rozwiązania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny zapewniać możliwość 

dostępu do kontroli w trakcie eksploatacji. 

Wymagania dotyczące materiałów 
 Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny powinna być odporna na 

ich destrukcyjne oddziaływanie. 
 Obudowa przewodów spalinowych powinna mieć odporność ogniową, co najmniej 60 min. 
 Materiały użyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie w zakresie parametrów ciśnienia, temperatury i wilgotności 
występujących w warunkach eksploatacji. 

Wentylacja pomieszczenia kotłowni powinna spełniać następujące wymagania: 
 Kotłownia powinna mieć kanał nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni 

przekroju komina, nie mniej jednak niż 20x20cm. Otwór wylotowy z kanału nawiewnego 
powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału, nie wyżej niż 1,0m od poziomu 
podłogi kotłowni. Kanał nawiewny zakończyć kratką z urządzeniem do regulacji przepływu 
powietrza ograniczającym przepływ powietrza maksymalnie do 1/5 powierzchni kanału. 
Kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 25% powierzchni przekroju komina, otwór 
wylotowy pod sufitem kotłowni i wyprowadzony ponad dach. Przekrój poprzeczny tego 
kanału nie powinien być mniejszy niż 14x14cm. Kanał wywiewny i otwór nie mogą mieć 
urządzeń do zamykania. Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej w kotłowni 
z kominem o ciągu grawitacyjnym jest niedopuszczalne. 

 Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być tak usytuowane i wykonane, aby ogień 
i dym z kotłowni przez przestrzeń zewnętrzną nie mogły być przenoszone do innych 
pomieszczeń. 

 Przewody wentylacyjne z kotłowni nie powinny być połączone z innymi urządzeniami 
wentylacyjnymi i nie mogą obsługiwać innych pomieszczeń. 
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 Przewody wentylacyjne z i do kotłowni prowadzone przez pomieszczenia, których nie 
obsługują powinny mieć obudowę o klasie odporności ogniowej równej, co najmniej połowie 
odporności ogniowej obudowy przewodów w kotłowni lub powinny być wyposażone w klapy 
odcinające p.poż, 

Wentylacja pomieszczenia składu opału powinna spełniać następujące wymagania: 
 Pomieszczenie składu opału powinno mieć zapewnioną wentylację grawitacyjną na poziomie 

min. 1 wym/h. Otwór wylotowy z kanału nawiewnego powinien mieć wolny przekrój 
zapewniający uzyskanie odpowiedniego strumienia napływającego powietrza, nie wyżej niż 
1,0m od poziomu podłogi. Kanał nawiewny zakończyć kratką. Kanał wywiewny o przekroju 
nie mniejszym niż powierzchnia przekroju kanału nawiewnego, otwór wylotowy pod sufitem 
kotłowni i wyprowadzony ponad dach. Przekrój poprzeczny tego kanału nie powinien być 
mniejszy niż 14x14cm. Kanał wywiewny i otwór nie mogą mieć urządzeń do zamykania. 
Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej w składzie opału jest niedopuszczalne. 

 Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być tak usytuowane i wykonane, aby ogień 
i dym z kotłowni przez przestrzeń zewnętrzną nie mogły być przenoszone do innych 
pomieszczeń. 

 Przewody wentylacyjne z magazynu opału nie powinny być połączone z innymi urządzeniami 
wentylacyjnymi i nie mogą obsługiwać innych pomieszczeń. 

 Przewody wentylacyjne z i do składu opału prowadzone przez pomieszczenia, których nie 
obsługują powinny mieć obudowę o klasie odporności ogniowej równej, co najmniej połowie 
odporności ogniowej obudowy przewodów w kotłowni lub powinny być wyposażone w klapy 
odcinające p.poż, 

1.11.26.9 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na sprawdzeniu: 

 sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
 sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 
 przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń z częstotliwością zapewniającą że 

roboty wykonane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i WWiORB. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać 
za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek 
z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów.  
Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech 
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w DT i WWIORB oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Po wykonaniu instalacji wod.-kan, c.w.u. i c.o. wraz z kotłownią wbudowaną należy przeprowadzić 
rozruch instalacji i kotłowni połączony z regulacją temperatury c.w.u. dostarczanej do instalacji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
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1.11.26.10 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
W zależności od ustaleń roboty podlegają odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. Po wykonaniu 
instalacji wentylacji i odprowadzania spalin podlegają one odbiorowi kominiarskiemu polegającemu 
na sprawdzeniu: 

 szczelności połączeń, 
 ciągu komina, 
 prawidłowości wykonania połączeń i zgodności z projektem elementów instalacji 

odprowadzenia spalin, 
 spełnienia norm ochrony atmosfery, 
 sprawdzeniu aktualności atestów na użyte do budowy instalacji materiały konstrukcyjne, 

izolacyjne i montażowe. 
Przed oddaniem kotłowni do eksploatacji należy dokonać również: 

 pomiarów elektrycznych potwierdzonych protokołem odbioru, 
 regulacji automatyki, regulacji palnika, analizy spalin - wykonywanych przez autoryzowany 

serwis, 
 odbioru UDT obejmującego wszystkie urządzenia ciśnieniowe 

Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony wykonaniem próby szczelności, rozruchem próbnym. Po 
pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim protokołem i wpisem do 
dziennika budowy, inwestor zwołuje komisję odbioru kotłowni. 

1.11.26.11 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące rozliczenia i płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru częściowego. 

1.11.26.12 Dokumenty związane 

 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Cz. II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" 

 Obowiązujące przepisy bhp. 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
 

1.11.27 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące instalacji 
centralnego ogrzewania 
(WWiORB-06.6) 

1.11.27.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-06.6 

1.11.27.1.1 Przedmiot WWiORB-06.6 
Przedmiotem niniejszej WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
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instalacji centralnego ogrzewania, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.:”Przebudowa 
zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług 
społecznościowych”. 
 

1.11.27.1.2 Zakres stosowania WWiORB-06.6 
Warunki Wykonania i Obioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych inwestycją wskazaną 
w punkcie opisującym przedmiot WWiORB-06.6. 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wymagania szczegółowe dla robót w zakresie instalacji 
centralnego ogrzewania związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.11.27.2 Zakres robót objętych WWiORB-06.6 

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania jej kontroli oraz odbioru. Zakres 
prac obejmuje wykonanie następujących prac: 

 montaż kompletnego systemu rur, kształtek i podejść instalacji c.o.  
 montaż grzejników wraz z osprzętem, 
 montaż armatury, 
 wykonanie izolacji termicznej, 
 rozruch i regulacja instalacji. 

1.11.27.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

1.11.27.4 Określenia podstawowe 

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 
otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za 
pomocą czynnika grzejnego. 
Czynnik grzejny - płyn (woda) przenoszący ciepło. 
Pod pojęciem ”woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji 
zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody. 
Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 

 wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania 
tych parametrów (źródło ciepła) 

 doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji) 
 rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła 

w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – lokalna kotłownia (z kotłem zasilanym 
paliwem), węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ 
z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
Woda instalacyjna - woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyższa temperatura czynnika 
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynków. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura 
powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynków. 
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Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
Ciśnienie robocze - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 
podczas krążenia wody. 
Ciśnienie spoczynkowe - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 
wodnego przy braku krążenia wody. 
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w której 
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100°C. 
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego - instalacja, której przestrzeń wodna (zład) 
nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
Instalacja ogrzewania wodnego systemu otwartego – instalacja, której przestrzeń wodna (zład) ma 
stałe, swobodne połączenie z atmosferą. 
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w której 
krążenie wody, wywołane jest pracą pompy. 
Urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 
Urządzenia stabilizujące - urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych 
w określonych granicach. 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry 
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
Urządzenia alarmowe - urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny 
osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 
Odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki) 
Instalacja odpowietrzająca - zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do 
oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 
i z definicjami podanymi w WWiORB-00. 

1.11.27.5 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących 
norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

2. Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat Zgodności lub 
deklarację zgodności z obowiązującą normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
obowiązujących norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. 
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Przewidywane materiały: 
 system rur, kształtek i podejść podposadzkowej instalacji c.o. – stalowe (rury czarne ze 

szwem) oraz z tworzywa sztucznego (z ochroną antydyfuzyjną) – dopuszczony na podstawie 
Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL 

 grzejniki stalowe płytowe, grzejniki łazienkowe ciśnienie próbne 1,3 MPa maksymalne 
ciśnienie robocze 1,0 MPa; maksymalna temperatura robocza 110°C deklaracja zgodności 
z PN-EN 442-1:1999 

 zawory termostatyczne, głowice termostatyczne deklaracja zgodności z PN-EN 215-1:2002 
 zawory odcinające proste ze spustem maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa maksymalna 

temperatura robocza 110°C; aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
 zawory kulowe maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa maksymalna temperatura robocza 

110°C; aprobata techniczna COBRTI INSTAL; certyfikat na znak bezpieczeństwa B. 
 automatyczne zawory odpowietrzające na piony  
 Zestawy podłączeniowe grzejników  
 Elementy mocujące: obejmy, zawiesia, kotwy  

 
Składowanie materiałów. 
Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych 
par i gazów w opakowaniach fabrycznych. Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim 
i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach 
do większych. Niedopuszczalne jest ”wleczenie” rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być 
składowane w sposób uporządkowany. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je 
odpowiednio chronić: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
 rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m) 
 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi 

kapturkami 
 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
 nie dopuszczać do zrzucania elementów 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 
w związku z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną 
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Armaturę, kształtowniki, grzejniki i inne urządzenia należy składować w zamkniętym magazynie 
zabezpieczonym przed dostępem osób obcych. 

1.11.27.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu i narzędzi do: 

 cięcia 
 spawania 
 montażu kształtek i innych 
 zakładanie podpór 
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 wykonania próby hydraulicznej 
oraz innego sprzętu i maszyn gwarantujących właściwą jakość robót. 

1.11.27.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Zamawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.11.27.8 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.27.8.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji c.o. należy: 

 wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
 wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, 
 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

1.11.27.8.2 Montaż instalacji 

Montaż rurociągów 
Rurociągi z tworzywa sztucznego łączyć za pomocą złączek odpowiednich dla danego systemu 
rurowego. Przewody stalowe łączyć poprzez spawanie lub złącza gwintowane (z armaturą). 
Rozprowadzenie instalacji grzewczej od pionów - poziome przewody rozprowadzające należy 
prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia, natomiast gałązki grzejnikowe należy 
montować ze spadkiem 2%. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu 
wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami, powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane 
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze 
stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 
1 cm na kondygnację. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 
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wynoszącą 8 cm (+0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40. Odległość między 
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych 
przewodów. 
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś 
z lewej (dla patrzącego na ścianę). 
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od 
strony pomieszczenia. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. 
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej 
równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza 
i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od wewnętrznej największego 
przewodu przyłączonego co najmniej o 10%. 

Podpory 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór 
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń 
i odkształceń przewodów. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, osiowy przesuw 
przewodu. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi 
COBRTI INSTAL oraz producentów rur. 

Prowadzenie przewodów bez podpór 
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór 
pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego lub izolacji osadzonej 
w warstwach podłoża podłogi. 
Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie. 

Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, 
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ścian powinien być 
osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów. 

Montaż grzejników 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
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Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy montować w tym 
kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejników lub zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 
znajdującym się w projekcie technicznym. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 
trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Grzejniki w wodnej instalacji centralnego ogrzewania należy projektować przestrzegając wymagań 
wynikających z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, norm 
w zakresie zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych, a także wymagań i kryteriów doboru 
materiałów w instalacjach ogrzewczych wodnych na podstawie oceny jakości wody instalacyjnej. 
Nie dopuszcza się projektowania grzejników stalowych ani grzejników aluminiowych w instalacjach 
centralnego ogrzewania, w których nie będą spełnione wymagania normy, a także które będą 
opróżniane z wody (z wyjątkiem przypadków krótkotrwałego opróżniania na czas remontów 
i usuwania awarii). 

Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być 
instalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała ”pod grzybek". Nie 
dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
Jako armaturę odpowietrzającą zaleca się zastosowanie odpowietrzników grzejnikowych oraz 
automatycznych odpowietrzników na pionach instalacji. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 
umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 

Instalacja systemu podposadzkowego 
System podposadzkowy z rurami z polietylenu sieciowego z barierą antydyfuzyjną można 
wykorzystywać do poziomych rozprowadzeń typu ”rura w rurze”(w rurze osłonowej lub izolacji) 
krytych w przegrodach. Należy stosować połączenia zaciskowe. 
Do wykonywania połączeń stosowane są specjalistyczne narzędzia. Połączenia wykonywać ściśle 
z instrukcją montażu systemu. 

Rozliczenie kosztów ogrzewania 
Należy zaprojektować urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania 
poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku. 

1.11.27.8.3 Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 
i dopuszczalnej temperatury 

Zabezpieczenie instalacji przez przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego powinno 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. 
Wszystkie elementy związane z zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania takie jak naczynia 
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wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, rury bezpieczeństwa i inne powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, przepisów i wymaganiom Urzędu Dozoru Technicznego. 
Kocioł wodny, pracujący w systemie grzewczym, powinien być zabezpieczony przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia przy pomocy naczynia wzbiorczego. 
Dla instalacji centralnego ogrzewania korzystne jest zabezpieczenie z naczyniem wzbiorczym 
przeponowym według wymagań normy, przy czym należy wziąć pod uwagę pojemność wodną 
zabezpieczenia zładu oraz należy wyposażyć w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła 
(zgodnie z §133 , ust.7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 
Zabezpieczenie instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym może stanowić zabezpieczenie przed 
przekroczeniem jednocześnie dopuszczalnego ciśnienia i dopuszczalnej temperatury. 
Naczynia wzbiorcze należy projektować w takim miejscu aby istniała możliwość ich bezpiecznego 
montażu, demontażu i wykonywania przy nich czynności konserwacyjnych. 
W instalacji centralnego ogrzewania, jeśli zaistnieje potrzeba, należy przewidzieć w źródle ciepła 
zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury dopuszczalnej dla najsłabszego elementu 
zasilanego przez to źródło. 

1.11.27.8.4 Izolacja cieplna 
Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się niej stosowanie 
izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

 są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym 
znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami; 

 z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 
określonych przewodów. 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny być izolowane tak aby ich straty ciepła miały 
pomijalny wpływ na bilans cieplny pomieszczeń, przez które są prowadzone. 
Grubość izolacji cieplnej jak również jej wymagania należy dobrać / określić zgodnie z normą. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem 
odbioru. 
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość 
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 
się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi; 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia; 

1.11.27.8.5 Oznaczanie 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej 
i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

 na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym 
w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 
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 w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach 
użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. 

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępnych, związanych z użytkowaniem i obsługą 
tych elementów instalacji. 

1.11.27.8.6 Badania odbiorcze instalacji centralnego ogrzewania 
Po zakończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu obmiaru powykonawczego, należy przeprowadzić 
płukanie instalacji wodą. Czynność tą należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, 
a budynek nie może być przemarznięty. 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po 
dokładnym jej odpowietrzeniu należy przy ciśnieniu statycznym słupa wody dokonać starannego 
przeglądu instalacji w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja 
jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
Badania odbiorcze należy przeprowadzić w następujących fazach: 

 przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść 
przewodów przez przegrody budowlane 

 przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
 po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 

regulacji 
 w okresie gwarancyjnym 

Zakres badań: 
 Badanie odbiorników ciepła 
 Badanie przewodów 
 Badanie armatury 
 Badanie szczelności na zimno 
 Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
 Badanie działania w ruchu 

1.11.27.8.7 Regulacja instalacji grzewczej 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien 
i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony 
w protokole odbioru. 
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, 
w zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu 
montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto 
należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, 
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

 pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 
+0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad 
ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku 

 pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
pomiaru +0,5°C w przypadku ogrzewania wodnego 

 pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 
manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym 
i powrotnym 

 pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, 
a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 
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pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami 
pomiarowymi - 10 m 

 pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach 
w ogrzewania wodnego, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) 
o dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku 
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury 
w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 

Ocena regulacji i kryteria oceny: 
 Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy 

dokonać przy temperaturze zewnętrznej: 
o w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 

obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C 
 Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 

polega na: 
o Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach 

i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury 
zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; 
wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny 
odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż +1°C. 

o Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez 
sprawdzenie co najmniej ręką ”na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar 
temperatury powrotu. 

o Skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze 
poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna 
odchyłka temperatury +1 °C. 

o W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, 
intensywności wentylacji itp.) na kształtowanie się temperatury powietrza. 

o Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych 
rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko 
w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić 
w granicach +10% obliczeniowego spadku ciśnienia. 

o Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

 Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów 
wody przez piony i grzejniki. 

 Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze 
wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie 
elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) 
i usunąć te przyczyny. 

1.11.27.9 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonane są zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i WWiORB. 
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określonych procedur badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu w miarę postępu robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami PFU i WWiORB, a w szczególności: 

 prawidłowość prowadzenia przewodów, 
 montażu armatury i urządzeń, 
 ułożenia przewodów, 
 szczelności przewodów, izolacji, połączeń. 
 prawidłowości oznaczeń. 

1.11.27.10 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej. 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji 
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu; 
 wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji 
- zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji 
w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

 wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ogrzewczej. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej. 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach 
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie; 
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 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 

Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej; 

 instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
 zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 

badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatury 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne); 

 zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 
w zakresie izolacyjności cieplnej. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 

1.11.27.11 Rozliczenie robót 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące rozliczenia i płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru częściowego. 
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1.11.27.12 Dokumenty związane 

 PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
 PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
 PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
 PN EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
 PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
 PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 

grunt. Metoda obliczania 
 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania 
 PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne 
 PN-EN ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
 PN-EN ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
 ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. Warszawa, 1.997 r. 

 ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące 
w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

 ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. 
Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI 
INSTAL 2003. 

 

 

1.11.28 Warunki wykonania i odbioru robót: Wymagania dotyczące branży 
drogowej (WWiORB-07) 

1.11.28.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-06.1 

1.11.28.1.1 Przedmiot WWiORB-06.1 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych w ramach inwestycji pn.: " Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  
na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych". 
 
1.11.28.1.2 Zakres stosowania WWiORB-06.1 
Zakres stosowania WWiORB obejmuje wszystkie roboty drogowe związane z przedmiotową 
inwestycją. 
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1.11.28.2 Zakres robót objętych WWiORB-06.1 
 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
drogowych w zakres których wchodzą m. in. : 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowej i chodnikowej 
 mikro i makroniwelację terenu, 
 wykonanie podbudowy oraz nawierzchni drogowej z betonowej kostki brukowej  
 wykonanie placów, poboczy, zjazdów, dróg dojazdowych, manewrowych oraz pożarowych 
 wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej wraz z opaskami chodnikowymi 
 oraz wykonanie wszystkich innych obiektów budowlanych w zakresie robót drogowych 

wymaganych do prawidłowej realizacji obiektu 
  

1.11.28.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wymagania ogólne przedstawiono w  WWiORB-00. 
Roboty drogowe w miejscu prowadzenia Robót Budowlanych należy odpowiednio oznakować i 
zabezpieczyć. 
 

1.11.28.4 Materiały 
Piasek 

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni drogowych powinien spełniać wymagania PN-EN 
13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” lub równoważnej. Piasek z 
zagospodarowanego przez Wykonawcę źródła musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały do wykonania nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w 
obowiązującej normie lub równoważnej i są zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Akceptacja powinna następować na bieżąco w trakcie wykonywania robót ziemnych na podstawie 
przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejszej 
specyfikacji. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc 
wbudowania tych materiałów określonych w obowiązującej normie lub równoważnej. 

Kwalifikacja gruntu nastąpi w oparciu o w obowiązujące normy. Materiały kamienne 

Materiałem do wykonania wzmocnienia powinno być kruszywo kamienne łamane sortowane oraz 
płukane ze skał kwarcytowych przeznaczone do nawierzchni drogowych wg PN-EN 13043:2004 
„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” lub równoważnej. 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w poniższej tablicy. 

Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

Należy zastosować kostkę brukową grubości 8cm, dostosowaną do obciążeń samochodów 
ciężarowych. 
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Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 

Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów 
kostki,  

grubości                       < 100mm 
> 100mm 

C Długość   Szerokość        Grubość                     
 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary 
kostki > 300 mm), przy długości 
pomiarowej  

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 

Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 
N/mm długości rozłupania 

2.3 
Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 
3 oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 
lub polerowana - zadawalająca odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
zał. l normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków,  

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
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Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały 
element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę,  

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za istotne 

 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na 
powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 
2-3 lat. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 
1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania  
PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  

 do spoinowania nawierzchni piasek drobny. 

1.11.28.5 Sprzęt 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

1.11.28.6 Transport 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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1.11.28.7 Wykonanie robót 

1.11.28.7.1 Ogólne zasady wykonywania robót drogowych 
 
Konstrukcja podbudowy 
Kruszywo łamane – do wykonania wzmocnienia należy użyć tłuczeń kamienny kwarcytowy o 
granulacji 0÷31,5 dla warstw gr. 15 cm oraz 31,5÷63 dla warstw grubości powyżej 15 cm. wg PN-EN 
13043:2004 lub równoważnej o jakości zgodnej z wymaganiami tej normy. 
Podbudowa grubości 30cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię 
powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami. Zagęszczanie mechaniczne 
podbudowy wykonywać warstwami co 10cm. 
Zastosowane materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie drogowym. 
 
Obramowanie nawierzchni 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przy krawężnikowych powinno być 
zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  
przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie 
pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży. 
 
Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne niniejszym WWiORB. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w 
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite 
ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 
podsypce. 
 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek należy uzgodnić z Inwestorem na 
etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. 
 
Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 
 
Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
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wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją 
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia 
nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 
można oddać do użytku. 

1.11.28.8 Kontrola jakości robót 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

 w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku 
żądania ich przez Inspektora Nadzoru 

 w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, 
cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
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Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 
 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 
 

 
 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
przypadająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie kruszywa 2 600 
2 Wilgotność kruszywa 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy co najmniej 3 badań na 1000 m2 

4 
Zawartość zanieczyszczeń 
obcych 

2 600 

 
Badania właściwości kruszywa 
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach pobranych w 
sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa obejmujące 
ocenę wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany 
źródła poboru materiałów w czasie robót i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera. 
Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy zbadać wszystkie jego właściwości i opracować nową 
receptę. Wilgotność mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna być równa 
wilgotności optymalnej określonej w recepcie z tolerancją +1%, -2%. 
 
Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Grubość warstwy należy 
mierzyć po jej zagęszczeniu: 

 podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 i co 25 m, 

 przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2. 
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać ± 10 %. 
 
Równość podbudowy  
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć w osi każdego pasa ruchu 4-metrową łatą co 25 m. 
Równość poprzeczną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łata co 25 m.  
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 
 
Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Pomiar spadków 
poprzecznych należy przeprowadzać 4 razy na 50 m, a ponadto na początku, w środku i na końcu łuku 
poziomego oraz na początku i końcu krzywej przejściowej.  
Dopuszczalne różnice w stosunku do wartości projektowanych nie powinny przekraczać więcej  
niż ± 0,5 %. 
 
Rzędne podbudowy 
Rzędne należy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm. 
 
Ukształtowanie osi podbudowy  
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać nie rzadziej niż co 25 m oraz dodatkowo na 
początku, w środku i na końcu krzywej przejściowej. Oś podbudowy w planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 3 cm. 
 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
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 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 
 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 20 m i we wszystkich 
punktach  
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej 
do 2 cm 

 
 

c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 10 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 
 

d)  równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 -  łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 
 

e)  równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 
 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projekto-
wanej do ±2 cm 

 
 

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

 

 
 

i)   sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inspektora  

 
 
Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń , spoin i szczelin 

2 
Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi 
co 20 m i w punktach 
charakterystycznych  

3 
Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 10 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych  
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4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

 

1.11.28.9 Odbiór robót 
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , WWiORB i wymogami 
Inspektora Nadzoru , jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik 
pozytywny. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

1.11.28.10 Rozliczenie robót 
Zasady i wymagania dotyczące rozliczania robót podano w WWiORB-00. 

1.11.28.11 Dokumenty związane 
 

 PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

 PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Właściwości kruszyw. 
 PN-EN 1097-2:2000   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 
 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
 PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część l: Oznaczanie mrozoodporności. 
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za 

pomocą wskaźnika płaskości. 
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn. Wskaźnik kształtu. 
 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

 PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
 PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
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 Część informacyjna 

 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów lokalizacyjnych. 

Nie mniej jednak, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, dla którego obowiązują 
zapisy MPZP Gminy Ujsoły (Uchwała Nr XIV/81/2004 z dnia 28.04.2004 r. w sprawie uchwalenia 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Ujsoły). 

Przebudowa  zdegradowanego budynku usługowego  na mieszkania socjalne oraz centrum usług 
społecznościowych jest zgodna z zapisami planu. Dla inwestycji realizowanej w tym rejonie nie jest 
konieczne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający dysponuje terenem na cele budowlane – stosowne oświadczenie zostanie przekazane 
Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania 
i prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów, o 
ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy są normami 
państwowymi lub obowiązują w konkretnym kraju lub regionie, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.  

Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy 
Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w dokumentach. 
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Wymagane normy, przepisy i rozporządzenia zostały przywołane w poszczególnych WWiORB. 

 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych 

Zamawiający jest w posiadaniu następującej dokumentacji: 

 Kopia mapy zasadniczej 
Zamawiający nie dysponuje aktualnymi mapami zasadniczymi do celów projektowych dla terenu, na 
których będzie realizowana inwestycja. Zamawiający załączył do niniejszego PFU kopię mapy 
zasadniczej bez klauzuli dopuszczającej ją do celów projektowych, na której zamieścił lokalizację 
budynku objętego projektem. 
Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie mapy zasadniczej do celów projektowych, 
w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia i będzie 
ujęte w kwocie Kontraktowej. 

 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 

Zamawiający nie dysponuje wynikami badań geologicznych dla terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja. 
Wykonanie badań geologicznych i sporządzenie dokumentacji w zakresie niezbędnym dla realizacji 
inwestycji, jest objęte zakresem Zamówienia i będzie ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Wykonawca uzgodni opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytków. Roboty w rejonach 
wskazanych przez konserwatora zabytków należy prowadzić pod nadzorem konserwatora. 
Wykonawca ujmie te czynności w kwocie Kontraktowej. 

 Inwentaryzacja zieleni 
Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni dla terenu, na których będzie realizowana 
inwestycja.  
Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji i ujmie te 
czynności i opracowania w kwocie Kontraktowej. 

 Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery 
Z uwagi na specyfikę Zamówienia nie określa się danych dotyczących zanieczyszczenia atmosfery. 

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Z uwagi na specyfikę zamówienia pomiary ruchu drogowego nie mają zastosowania. 
Zakres zamówienia obejmuje natomiast określenie innych uciążliwości, jakie będą konieczne dla 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanego budynku. 

 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 
Zamawiający dysponuje zaktualizowaną inwentaryzacją w zakresie głównych elementów 
konstrukcyjnych budynku oraz koncepcją. 
Wykonanie inwentaryzacji budynku, w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, jest objęte 
zakresem przedmiotu zamówienia i będzie ujęte w kwocie Kontraktowej. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA  
PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE ORAZ 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH" 
 

 
GMINA UJSOŁY – ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły 
NIP 553-251-09-51 – REGON 072182730 
 Strona 183 z 183 

 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

Zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz warunki 
odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Nie wyklucza się ewentualnej konieczności zmiany uzyskanych warunków lub uzyskania innych 
niezbędnych warunków technicznych. 
Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach kwoty Kontraktowej uzyska wszelkie 
konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne. Koszt powyższych prac 
Wykonawca ujmie w cenie oferty. 

  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 
jej przeprowadzeniem 

Zamówienie będzie finansowane z budżetu Gminy i współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, 
dofinansowania ze środków UE. W związku z powyższym wszelkie prace jakie zostaną wykonane 
przez Wykonawcę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania muszę być zgodne z wymaganiami 
jakie narzuca Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 
działania pkt. II. 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 
infrastruktury usług społecznościowych. 
 

 Załączniki 

 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej (nr war.: 
WP/039806/2018/O06R04) 

 Warunki na odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej (sygn.: 
BES/WK/SN/05/18/654/235) 

 Mapa zasadnicza 
 


