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Ujsoły, dnia 4 lutego 2022 r.

Nr ref.: PN/02/2022
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
oraz zmiana postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), w tym
 terminu składania ofert
Zamawiający – Gmina Ujsoły, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie i zmianę postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: PN/02/2022, pn.: „Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły”, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian w zakresie:
PYTANIE 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem dotyczącym „Przebudowy dróg w Gminie Ujsoły” proszę o informację czy Zamawiający dysponuje plikami z przedmiarami robót w formacie PDF wygenerowanymi z programu kosztorysowego, (nie skanami z pieczątką) i czy udostępni te pliki dla Wykonawców?
ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający nie dysponuje plikami z przedmiarami w formacie .pdf wygenerowanymi z programu kosztorysowymi, a jedynie w formie, w jakiej zostały udostępnione wraz z dokumentacją zamówienia.
PYTANIE 2:

Bardzo proszę o odpowiedź na pytania dotyczące przetargu „Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły” - pakiet I.  

1.  
W projekcie i na rysunku dotyczącego odcinka drogi Zapolanka 1+625 do 2+350 przedstawione są 2 typy korytek ściekowych. W przedmiarze uwzględniono korytka na odcinku 1+625 do 2+240 oraz korytka biegnące poprzecznie do drogi w ilości 16 m, natomiast nie uwzględniono korytek na odcinku 2+240 do 2+350. Czy zamawiający rezygnuje z korytek na wymienionym odcinku, czy należy dodać odpowiednią pozycję w przedmiarze? 

2.   
Proszę o informację czy ilość podbudowy z kruszywa łamanego w pozycji 3,1 przedmiaru dotyczącym drogi Zagroń jest prawidłowo wyliczona. KNNR 6/113/6 mówi o wielkości podanej w m2 natomiast ilość wyliczona jest w m3. 

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający przedkłada w załączeniu do niniejszej informacji:

1) poprawiony Przedmiar robót dla przebudowy drogi pn.: „Przebudowa drogi Zapolanka w miejscowości Złatna od km 1+625 do km 2+350”;

2) poprawiony Przedmiar robót dla przebudowy drogi pn.: „Przebudowa drogi Na Zagroń w miejscowości Złatna od km 0+000 do km 1+972 oraz dwa boczne odcinki - na działce nr. ewid 6217 o długości 200 m oraz na działce nr ewid. 6481 o długości 230 m”.

PYTANIE 3:

Proszę o zmniejszenie potrzebnych referencji do przystąpienia do udziału w zamówieniu publicznym dotyczącym „PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE UJSOŁY” oznaczonym symbolem PN/02/2022. Prośbę motywuję tym, że wartość jednej roboty, którą trzeba wykazać jest wysoka i część firm z sektora średniego nie ma możliwości dostępu do zamówienia. Przekłada się to na brak zdrowej konkurencji w realizacji zamówień budowlanych.
ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający, uwzględniając wniosek Wykonawcy, celem dopuszczenia do zamówienia większego kręgu potencjalnych wykonawców dokonuje zmiany postanowień rozdziału IV pkt 1 ppkt 2) lit. d) tiret pierwsze lit. a) dla części zamówienia nr 1, 2 i 3, w następujący sposób:
1) w zakresie części zamówienia nr 1 – Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:  jedną (1) robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy, której zakres obejmował budowę, przebudowę lub remont drogi albo dróg, a wartość tej budowy, przebudowy lub remontu drogi albo dróg wyniosła nie mniej niż 800 000,00 zł brutto;
2) w zakresie części zamówienia nr 2 – Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:  jedną (1) robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy, której zakres obejmował budowę, przebudowę lub remont drogi albo dróg, a wartość tej budowy, przebudowy lub remontu drogi albo dróg wyniosła nie mniej niż 500 000,00 zł brutto;

3) w zakresie części zamówienia nr 3 – Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:  jedną (1) robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy, której zakres obejmował budowę, przebudowę lub remont drogi albo dróg, a wartość tej budowy, przebudowy lub remontu drogi albo dróg wyniosła nie mniej niż 800 000,00 zł brutto.

PYTANIE 4:
Bardzo proszę o odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu „Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły”

1)  
Część 3- droga Kiełbasówka- Proszę o sprecyzowanie wymiarów korytek ściekowych do zabudowy- W projekcie korytka 50x15, na rysunku 50x30, w przedmiarze wysokość 20cm.

2) 
Część 2- Worniczki-0+455 do km 0+495- W projekcie jest mowa o wymianie starych barier energochłonnych na nowe natomiast przedmiar nie uwzględnia montażu nowych barier. Czy Zamawiający rezygnuje z montażu barier na tym odcinku drogi?

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający wyjaśnia, w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, wyjaśnia:

1) należy zamontować korytka o szerokości 50cm i wysokości 30cm (tak jak na rysunku);

2) w ramach tego zadania nie przewiduje się montażu nowych barier.

PYTANIE 5:

Bardzo proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj barier energochłonnych przyjąć do kalkulacji (typ bariery wraz z rozstawem słupków).

ODPOWIEDŹ 5:

W związku z zapytaniem dotyczącym barier stalowych energochłonnych, Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować bariery stalowe energochłonne typu H1W3A, prowadnica ocynkowana typu B, rozstaw słupków co 4,00m.

PYTANIE 6:

Zwracam się z pytaniem dotyczącym przetargu Przebudowa dróg w gminie Ujsoły. Umowa stanowi, że płatność 95% wartości umowy zostanie wypłacona po wykonaniu całości robót. Każda z 3 części zamówienia składa się z licznych zadań odpowiadających poszczególnym drogom. Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe po wykonaniu każdej z dróg, czy jedynie jedną płatność po zakończeniu remontu ostatniej drogi?

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający nie przewiduje możliwości płatności częściowych po wykonaniu każdej z dróg, a wyłącznie jedną płatność w wysokości 95% należnego wynagrodzenia, po zakończeniu robót w zakresie wszystkich dróg objętych dana umową.

Niezależnie od powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy pzp, dokonuje następujących zmian w dokumentach zamówienia:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia:
1) zmienia się dokumenty wchodzące w skład Załącznika nr 7a – dla części zamówienia nr 1, w zakresie dróg pn.: „Przebudowa drogi Na Kotrysią Polanę w miejscowości Złatna od km 0+000 do km 0+641” oraz „Przebudowa drogi Na Zagroń w miejscowości Złatna od km 0+000 do km 1+972 oraz dwa boczne odcinki - na działce nr. ewid 6217 o długości 200 m oraz na działce nr ewid. 6481 o długości 230 m”, o których mowa w rozdziale II pkt 6 ppkt 1) SWZ, w ten sposób, że zastępuje się je dokumentami dołączonymi do niniejszej informacji;
2) zmienia się dokumenty wchodzące w skład Załącznika nr 7b – dla części zamówienia nr 2, w zakresie dróg pn.: „Przebudowa drogi Za Kamieniołomem w miejscowości Glinka od km 0+000 do km 0+220” oraz „Przebudowa drogi Butorówka w miejscowości Glinka od km 0+000 do km 0+220”, o których mowa w rozdziale II pkt 6 ppkt 2) SWZ, w ten sposób, że zastępuje się je dokumentami dołączonymi do niniejszej informacji;

3) zmienia się dokumenty wchodzące w skład Załącznika nr 7c – dla części zamówienia nr 3, w zakresie dróg pn.: „Przebudowa drogi Młynarzowa w miejscowości Soblówka odcinek 2 od km 0+040 do km 0+225”, „Przebudowęa drogi Młynarzowa w miejscowości Soblówka odcinek 3 od km 0+000 do km 0+327”, „Przebudowa drogi Na Smereków Wielki w Soblówce od km 1+497 do km 1+786” oraz „Przebudowa drogi Do Królowej w miejscowości Soblówka od km 0+000 do km 0+306”, o których mowa w rozdziale II pkt 6 ppkt 3) SWZ, w ten sposób, że zastępuje się je dokumentami dołączonymi do niniejszej informacji;
4) w treści rozdziału II SWZ po pkt 6 dodaje się dodatkowy pkt 7 o brzmieniu:

„Zamawiający wskazuje, że frez asfaltowy oraz wszelkie płyty drogowe, które po demontażu, będą nadawały się do ponownego montażu są własnością Zamawiającego i Wykonawca zobowiązany będzie je przewieść na swój koszt w miejsca wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się na terenie gminy Ujsoły. Pozostałe płyty, które nie nadają się do ponownego montażu, Wykonawca zobowiązany będzie zutylizować, zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w Projekcie Umowy.”

Dawny pkt 7 przybiera numer 8. Dalsza numeracja punktów zmienia się odpowiednio.

2. Załącznik nr 6 do SWZ – Projekt Umowy: 
1) w treści § 4 Projektu Umowy po ust. 8 dodaje się dodatkowy ust. 9 o brzmieniu:

„Zamawiający wskazuje, że frez asfaltowy oraz wszelkie płyty drogowe, które po demontażu, będą nadawały się do ponownego montażu są własnością Zamawiającego i Wykonawca zobowiązany będzie je przewieść na swój koszt w miejsca wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się na terenie gminy Ujsoły. Pozostałe płyty, które nie nadają się do ponownego montażu, Wykonawca zobowiązany będzie zutylizować, zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi Umowie.”

2) w treści § 13 Projektu Umowy po ust. 5 dodaje się dodatkowy ust. 6 o brzmieniu:
„Zamawiający wskazuje również, że zgodnie z warunkami dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, ostatnia transza wynagrodzenia nie może zostać wypłacona wcześniej niż przed upływem terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy. Oznacza to, iż w razie wykonania przez Wykonawcę zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, wypłata wynagrodzenia nastąpi po upływie tego terminu, wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy, z zachowaniem regulacji ust. 7 poniżej oraz § 6 ust. 3 Umowy.”
Dawny ust. 6 przybiera numer 7.
Ponadto, w związku z udzieloną odpowiedzią na pytania Wykonawców oraz zmianą opisu przedmiotu zamówienia, warunków jego realizacji oraz warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień 11 lutego 2022 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 

1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  

„Oferty należy składać w terminie do dnia 11.02.2022 r. do godz. 09:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Ujsoły /8yln956btq/skrytka.”
2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 11.03.2022r.”

3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2022r. o godz. 11.00, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.
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